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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

CONTRATO PGE-RJ/FUNPERJ N° 34/2025, DE
PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, QUE
FAZEM ENTRE SI O ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO E A
SOCIEDADE EMPRESARIA WIND SERVICE LTDA.

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pela PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO/FUNPERJ,
com sede na Rua do Carmo, 27, Centro, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
07.778.206/0001-59, neste ato representada pelo Excelentissimo Senhor Procurador-Geral do Estado, Dr.
Renan Miguel Saad, doravante denominado CONTRATANTE, e¢ a sociedade empresaria WIND
SERVICE LTDA, com sede na Rua Jodo Gomes Batista, 881, Jardim Cidalia, Sdo Paulo, SP, CEP.:
04.652-160, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.877.824/0001-44, neste ato representada por seus SOcios
Administradores, Sr. Fabio Kanazawa Costa Brito e Sra. Katia Castro Puertas Kanazawa Costa Brito,
conforme atos constitutivos da empresa, doravante denominado CONTRATADO, com fundamento no
Processo n° SEI-140001/007938/2024, que se regera pelas disposicdes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de
2021, e pelos normativos estaduais aplicaveis, todos disponiveis no endereco eletronico
redelog.rj.gov.br/redelog/legislacdo-licitacoes/, resolvem celebrar o presente instrumento de Contrato,
decorrente do edital de Concorréncia Eletronico PGE-RJ/FUNPERJ n° 01/2025 (90001/2025),
mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto do presente Contrato ¢ a prestagdo de servigos para aELABORAC:&O DE ESTUDO
PRELIMINAR E PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE MODERNIZACAO DO SISTEMA
DE CLIMATIZACAO VRF E VENTILACAO MECANICA, do edificio-sede da Procuradoria Geral

do Estado do Rio de Janeiro, cuja éarea totaliza 16.185 r~nz, ENGLOBANDO A FUNCAO DE
ASSESSORIA E CONSULTORIA DURANTE A EXECUCAO DA OBRA, na forma da proposta e do
instrumento convocatorio.

1.2 S3o anexos a este instrumento e vinculam esta contrata¢do, independentemente de transcrigao:
1.2.1 O Termo de Referéncia que embasou a contratacdo;
1.2.2 O instrumento convocatorio, assim considerado o edital de licitacao;

1.2.3 A Proposta do CONTRATADO, prevalecendo as condi¢des estabelecidas neste Contrato e nos
demais instrumentos anexos, em caso de divergéncia;

1.2.4 O cronograma fisico-financeiro; e
1.2.5 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3 Havendo qualquer divergéncia entre as disposi¢des deste instrumento e dos seus Anexos, como o
Termo de Referéncia, prevalecera o disposto no presente Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA — DA VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1 O prazo previsto para a execuc¢do do contrato ¢ de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da
data estabelecida no Memorando de Inicio dos Servigos para inicio da execu¢dao do objeto, conforme
abaixo. A vigéncia do contrato se inicia com a sua assinatura.

(1) 1* Etapa: 3 (trés) meses para a Elaboracio do Estudo Preliminar;
(2) 2" Etapa: 2 (dois) meses para a Elaboracio do Projeto Basico;



(3) 3? Etapa: 3 (trés) meses para a Elaborac¢ao do Projeto Executivo;
(4) 4" Etapa: 4 (quatro) meses para a Aprovacao dos Projetos no(s) 6rgao(aos) competente(s);

(4.1) O prazo para a Aprovacio do Projeto Basico (4* Etapa) serd de 4 (quatro) meses, apds a
conclusdo da Elaboracao do Projeto Basico (2" Etapa), iniciando-se, concomitantemente,
com o inicio da etapa de Elaborac¢ao do Projeto Executivo (3" Etapa), tendo este o prazo de 3
(trés) meses;

(5) 5" Etapa: 9 (nove) meses para 0 Acompanhamento Técnico na fase de Execucio da Obra; e

(6) 6* Etapa: 1 (um) més para a elaboragdo e entrega do Relatorio Final da Obra, que devera
ocorrer antes de finalizada a execug¢do da obra, concomitantemente com a 5* Etapa.

(7) O prazo estimado de 6 (seis) meses referente ao intervalo entre as etapas (4) e (5), indicado no
Cronograma  Fisico-Financeiro (Anexo VIII), refere-se ao tempo necessdrio para que o
CONTRATANTE possa realizar e finalizar todos os procedimentos atinentes a licitagdo para
contratacdo da execug¢do dos projetos, podendo esse prazo ser inferior aos 6 (seis) meses.

(7.1) No prazo de 6 (seis) meses, necessario para a realizacao da licitacdo para a contratagao da
execucao dos projetos, ndo haverd remuneracdo a CONTRATADA.

2.1.1 Considerando a natureza de escopo do contrato, o seu prazo de vigéncia se iniciara a contar da data
da assinatura do contrato, com eficicia a contar da mesma data, devendo ser divulgado no Portal Nacional
de Contratagdes Publicas, no prazo previsto na clausula décima sétima e na forma do art. 94, § 1°, da Lei
n°® 14.133/2021, e se estendera até 3 (trés) meses, contados a partir do término do prazo de execu¢ao, para
que sejam ultimados os atos de medigao, aceite € pagamento.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, sem prejuizo da formalizagdo adequada,

quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei n°
14.133/2021.

2.2.1. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do CONTRATADO:

a) o0 CONTRATADO serda constituido em mora, aplicdveis a ele as respectivas sancdes
administrativas;

b) a Administracdo poderd optar pela extingdo do Contrato, ndo havendo direito subjetivo do
CONTRATADO 34 continuidade do Contrato, e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei
para a continuidade da execucdo contratual.

2.3. O Contrato nao podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado com as
sancdes de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com o poder publico,
observadas as abrangéncias de aplicacao.

CLAUSULA TERCEIRA - DA EXECUCAO, GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAIS

3.1 0 objeto sera executado de forma indireta, sob o regime de EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL.

3.2 O regime de execucdo contratual, o modelo de gestdo e a fiscalizagdo, assim como os prazos e
condi¢des de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento se submetem ao disposto no Termo de
Referéncia e no cronograma fisico-financeiro anexos, bem como no Decreto estadual n® 48.817, 24 de
novembro de 2023, e no artigo 16 do Decreto estadual n® 48.929, de 25 de janeiro de 2024, respondendo o
inadimplente pelas consequéncias da inexecucao total ou parcial.

3.3 O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a
execugdo dos servigos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas técnico-
administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

3.3.1 O CONTRATADO declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢des, métodos e processos de
inspec¢do, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados,
elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

3.3.2 A institui¢do e a atuagao da fiscalizacao pelo CONTRATANTE nao exime o CONTRATADO de



manter fiscalizagdo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execugdo dos servigos, de modo a
permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizacdo todas as divergéncias ou duvidas
porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido
esclarecimento.

3.3.3 Os Fiscais do contrato anotardo em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execugdo dos servicos mencionados, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou
defeitos observados.

3.4 A responsabilidade pela gestdo deste contrato cabera ao(a) Gestor(a) do Contrato, integrante da
Comissdao de Gestdo e Fiscalizagdo designado, conforme item 3.6 deste Contrato, o(a) qual sera
responsavel pelas atribui¢des definidas nos artigos 22 e 23 do Decreto estadual n° 48.817, de 24 de
novembro de 2023.

3.5 A responsabilidade pela fiscalizagdo deste contrato cabera ao(s) Fiscal(is), integrante(s) da Comissao
de Gestao e Fiscalizacdo designado(s), conforme o item 3.6 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel
pelas atribuicdes definidas nos artigos 24, 25 e 26 do Decreto estadual n° 48.817, de 24 de novembro de
2023.

3.6 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato administrativo do
CONTRATANTE, na forma do artigo 7° do Decreto estadual n°® 48.817, de 24 de novembro de 2023.

3.7 A gestao e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas pelo CONTRATANTE, que realizard a
fiscalizacdo, o controle e a avaliagdo do objeto contratual, bem como aplicard as penalidades, apos o
devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacdes contratadas.

3.8 Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pelo CONTRATADO para a
execucgao dos servigos contratados serao de propriedade do CONTRATANTE.

3.9 Para a execucdo eficiente dos servicos, o CONTRATADO somente deverd empregar pessoal
competente e qualificado nos servigos de engenharia.

3.10 Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de producao pela substituicdo de métodos e meios de produgdo
incompativeis com o conjunto dos servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

3.11 O CONTRATADO ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execugdo do Contrato, nao excluida ou reduzida essa responsabilidade

pela presenca de fiscaliza¢do ou pelo acompanhamento da execucdo por 6rgao da Administragdo, na forma
do art. 120 da Lei federal n® 14.133/2021.

3.12 Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco do CONTRATADO, as consequéncias que
advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissdo, inclusive de seus empregados e prepostos;
b) imperfei¢dao ou inseguranga nos servicos;

¢) falta de solidez dos servigos executados, mesmo verificada apds o término deste contrato;

d) violagao do direito de propriedade intelectual e/ou industrial;

e) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir aos servicos.

3.12.1 O CONTRATADO ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,
dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da execu¢do do contrato,
podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovacao do cumprimento de tais encargos.

3.13. Executado o Contrato, o seu objeto sera recebido:

3.13.1 Provisoriamente, quando da conclusao da obra ou servigo, pelo fiscal do contrato designados pela
autoridade administrativa competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até¢ 90
(noventa) dias consecutivos da comunicagdo escrita do CONTRATADO, devendo atestar o cumprimento
das exigéncias de carater técnico, na forma disposta nos subitens 4.4.1 ao 4.4.3 do Termo de Referéncia.

3.13.2 Definitivamente, pelos fiscais ou pela Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado e detalhado, assinado pelas partes e pelo usuario,



no prazo maximo de 90 (noventa) dias consecutivos, apds vistoria que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais, observado o disposto no art. 119 da Lei federal n°® 14.133/2021 e no subitem 4.4.4
do Termo de Referéncia.

3.14 O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o
contrato ou o Termo de Referéncia, competindo ao fiscal do contrato lavrar termo de notificagdo com
fixagdo de prazo para o refazimento do objeto, as custas do CONTRATADO, sem prejuizo da aplicacao
das penalidades cabiveis, sendo sempre necessario a motivagdo da recusa com a caracterizacao dos vicios,
defeitos e incorre¢des constatados.

3.14.1 O CONTRATADO ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes
resultantes da execugao.

3.14.2 Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederao nova verificagao objetivando o recebimento,
que somente serd lavrado quando os servigos apresentarem perfeitas condigdes, com a aprovagao de todos
os documentos, projetos e planilhas pelos fiscais designados, passando a contar os prazos para pagamento
e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitacao.

3.14.3 Caso o Aceite Provisorio nao seja assinado pelas partes, dentro do periodo de 15 (quinze) dias da
comunicagdo escrita do contratado, devera ser nomeada uma comissdo de aceitagdo provisoria pela
autoridade competente.

3.15 Nos servicos sera lavrado termo de recebimento provisorio, e, em prazo nio superior a 90 (noventa)
dias do recebimento provisoério, mediante recebimento de requerimento entregue pelo CONTRATADO,
sera lavrado termo circunstanciado e detalhado de recebimento definitivo, apos relatério final que
descreva toda a execugdo contratual e comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

3.15.1 O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentacdo da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢des sociais
previstas nas alineas a a d, do pardgrafo unico, do art. 11, da Lei n® 8.212, de 1991, da comprovacao de
regularidade fiscal em relacdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do
Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), em até 15
(quinze) dias da comunicagdo escrita do CONTRATADO, ap6s parecer circunstanciado de comissao ou
de membro designado pelo CONTRATANTE.

3.16 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do CONTRATADO pela
solidez e seguranga do servico, além de ndo eximir da responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execug¢do do contrato, na forma do art. 140, §2° da Lei federal n° 14.133/2021.

3.17 Os servigos objeto deste contrato serdo executados sob a dire¢do e responsabilidade técnica do(a)
Engenheiro(a) indicado(a) pelo CONTRATADO, que fica autorizado(a) a representar o CONTRATADO
em suas relacoes com o CONTRATANTE.

3.17.1 O CONTRATADO se obriga a disponibilizar as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART's
antes do inicio do prazo de execugdo da obra, relativa aos servigos a serem executados, bem como a
manter o(a) Engenheiro(a) indicado(a) como Responsdvel Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das
obras até o seu final.

3.17.2 A substituicdo do Responsavel Técnico poderd ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e
capacidade, cuja aceitacdo ficard a exclusivo critério do CONTRATANTE.

3.18 Para emissdo do Atestado de Capacidade Técnica - ACT, o objeto do contrato devera estar concluido,
com seus respectivos Recebimentos Provisorio e Definitivo emitidos.

3.18.1 Apods a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, 0 CONTRATADO devera protocolar, em
papel timbrado, pedido de expedi¢ao de ACT.

CLAUSULA QUARTA — DA SUBCONTRATACAO
4.1 Nao sera admitida a subcontratagdao do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA — DO PRECO



5.1 O preco total do Contrato ¢ de R$ 237.114,97 (duzentos e trinta e sete mil, cento e quatorze reais e
noventa e sete centavos), ja considerado o BDI de 27% (vinte e sete inteiros por cento), COM
Desoneragao, tomando-se por base o boletim da EMOP do més e ano de referéncia de agosto/2024, e itens
nao contemplados no boletim da EMOP (Composicao da PGE). Este preco considera o prazo total da sua
vigéncia, discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Precos e o Cronograma Fisico-
Financeiro apresentado pelo CONTRATADO.

5.2 O preco do Contrato contempla todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execugao
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratagdo.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1 O CONTRATANTE devera pagar ao CONTRATADO o valor total de RS 237.114,97 (duzentos e
trinta e sete mil, cento e quatorze reais e noventa e sete centavos), ja considerado o BDI de 27% (vinte e
sete inteiros por cento), conforme cronograma de pagamento abaixo, na Conta Corrente n° 47625-0,
Agéncia 2036-2, de titularidade do CONTRATADQO, junto ao Banco Bradesco S/A, conforme abaixo:

a) 1* Etapa - Estudo Preliminar — Valor total de R$ 77.286,61 (setenta e sete mil, duzentos e
oitenta e seis reais e sessenta € um centavos), efetuado em parcela uinica;

b) 2* Etapa - Projeto Basico — Valor total de R$ 52.209,57 (cinquenta e dois mil, duzentos e nove
reais e cinquenta e sete centavos), efetuado em parcela unica;

¢) 3" Etapa - Projeto Executivo — Valor total de R$ 52.209,57 (cinquenta e dois mil, duzentos e
nove reais e cinquenta e sete centavos), efetuado em parcela tnica;

d) 4* Etapa - Aprovacio do Projeto — Valor total de R$ 13.155,17 (treze mil, cento e cinquenta e
cinco mil e dezessete centavos), efetuado em parcela tinica;

e) 5* Etapa - Assessoria e Consultoria durante a Obra): Valor total de RS 40.287,70 (quarenta

mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta centavos), em 9 (nove) parcelas mensais, sendo uma
parcela no valor de RS 4.476,42 (quatro mil, quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e dois
centavos) ¢ 8 (oito) parcelas no valor de R$ 4.476,41 (quatro mil, quatrocentos e setenta e seis reais
e quarenta e um centavos), cada uma delas, referente a Assessoria e Consultoria na fase de Execugao
do Projeto, conforme medicao das obras.

e.1) O pagamento de cada uma das parcelas ficard condicionado a apresentacdo de Relatorios,
juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, dos quais deverdo constar o conteudo desempenhado, os
nomes dos profissionais envolvidos e o local de realizacdo dos servicos.

f) 6" Etapa - Relatério Final: Valor total de RS 1.966,35 (mil, novecentos e sessenta e seis reais e
trinta e cinco centavos), efetuado em parcela tinica,

g) No caso de enfraquecimento do ritmo ou paralisagdo total da obra, ainda que imprevisto, de forma
a manter o equilibrio economico-financeiro do contrato durante todo o periodo de sua execucao, o
valor correspondente a etapa de Assessoria e Consultoria na Fase de Execu¢do da Obra serd reduzido
ou suprimido, proporcionalmente, conforme o caso.

h) O prazo de 6 (seis meses) meses, compreendido entre a 4* e 5* etapas, necessario para a realizagao
da licita¢do para a contratacdo da execugao dos projetos, ndo serd remunerado.

6.2 No caso de o CONTRATADO estar estabelecido em localidade que ndo possua agéncia da instituicao
financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro ou, caso verificada pelo CONTRATANTE a
impossibilidade de 0o CONTRATADO, em razao de negativa expressa da instituicao financeira contratada
pelo Estado do Rio de Janeiro, abrir ou manter conta corrente naquela institui¢do financeira, o pagamento
podera ser feito mediante crédito em conta corrente de outra institui¢do financeira. Nesse caso, eventuais
onus financeiros e/ou contratuais adicionais serdo suportados exclusivamente pelo CONTRATADO.

6.3 Ao final de cada etapa fara 0 CONTRATADO a emissao das faturas dos servigos realizados, aceitos e
verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e obedecido o
sistema de medic¢des previsto na CLAUSULA TERCEIRA, bem ainda o disposto no artigo 140, I, da Lei
n° 14.133/2021 e nos arts. 20, I e 22, XXIII, do Decreto n® 48.817/2023.



6.3.1 Quando houver glosa parcial do objeto, o CONTRATANTE devera comunicar ao CONTRATADO
para que emita Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado, justificando-se nos autos toda e
qualquer divergéncia dos quantitativos efetivamente medidos pela fiscalizagdo em relacdo a estimativa.

6.4 O CONTRATADO devera encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura para pagamento a Fiscalizacdo da
PGE (Geréncia de Arquitetura, Projetos e Obras — GAPO), situada na Rua do Carmo, 27, 12° andar,
Centro, Rio de Janeiro, RJ, ou para os enderecos eletronicos canicalid@pge.rj.gov.br,
coelhoff e.rj.gov.br ou patriciafrade e.rj.gov.br.

6.4.1 O CONTRATADO devera apresentar os seguintes documentos em todas as faturas:
a) comprovante de recolhimento da contribuicdo previdenciaria;

b) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS;

¢) copia do documento de Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA, a ser
apresentada quando houver altera¢ao do profissional responsavel.

6.5 Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o 6rgdo competente devera realizar consulta ao SICAF para
verificar:

a) a manutenc¢do das condicdes de habilitagdo exigidas pelo instrumento convocatorio;

b) se 0 CONTRATADO foi penalizado com as san¢des de declaragdo de inidoneidade ou
impedimento de licitar e contratar com o poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagdo; e

¢) eventuais ocorréncias impeditivas indiretas, hipotese na qual o gestor devera verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.5.1 Constatando-se a situacdo de irregularidade do CONTRATADO, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa e especifique as provas que pretende produzir. O prazo podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

6.5.2 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, 0o CONTRATANTE
devera comunicar aos o0rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
d o CONTRATADO, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.5.3 Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisdo do
Contrato nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao CONTRATADO a ampla
defesa.

6.5.4 Havendo a efetiva execug¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisao do Contrato, caso o CONTRATADO nao regularize sua situagao.

6.6 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contado do recebimento da Nota
Fiscal ou Fatura de cada etapa concluida, devendo, na hipdtese de constatagdo de vicios, ser o prazo
contado a partir da devida aprovagao pelos fiscais apds a sua corregao.

6.6.1 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagao da
despesa, o pagamento ficard sobrestado at¢ que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras.
Nessa hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao da regularizacao da situagdo, nao
acarretando qualquer 6nus para 0o CONTRATANTE.

6.7 As notas fiscais/faturas deverao ser emitidas nos termos da legislacdo vigente, especialmente em
atencdo ao disposto no Decreto estadual n® 48.692, de 14 de setembro de 2023 e suas posteriores
alteracdes, bem ainda em conformidade com as regras de retengdo dispostas na Instru¢do Normativa RFB
n°® 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e suas posteriores alteragdes.

6.7.1 A retencao do Imposto de Renda devera ser destacada no corpo do documento fiscal, observados os
percentuais estabelecidos no Anexo I da IN RFB n° 1.234/2012 e suas posteriores alteragdes.

6.7.2 Caso o CONTRATADO se enquadre em hipdtese de dispensa de retencao do Imposto de Renda,
nos termos da legislacdo vigente, devera apresentar declaragdo sobre esta condicao.
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6.7.3 Caso o CONTRATADO deixe de se enquadrar em hipotese de ndo retencdo do Imposto de Renda
em razdo de causa superveniente a contratacdo, devera passar a emitir as notas fiscais/faturas em
conformidade com o disposto no Decreto estadual n® 48.692 de 14 de setembro de 2023 e suas posteriores
alteracdes e com as regras de retencdo dispostas na IN RFB n°® 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e suas
posteriores alteragdes.

6.8 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato atribuivel
a 0 CONTRATADO, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo monetaria e juros de mora pelo IPCA-E
calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido no instrumento convocatdrio
serdo feitos mediante desconto de 0,5% (um meio por cento) ao més, calculado pro rata die.

6.9 O CONTRATADO devera emitir a Nota Fiscal Eletronica — NF-e, consoante o Protocolo ICMS n°
42/2009, com a redacdo conferida pelo Protocolo ICMS n° 85/2010, e caso seu estabelecimento esteja

localizado no Estado do Rio de Janeiro, devera observar a forma prescrita nas alineas a, b, ¢, d e e, do §1°,
do art. 2° da Resolugcdo SEFAZ n°® 971/2016.

6.10 O pagamento por eventuais servicos ou itens nao previstos, desde que devidamente justificados,
previamente aprovados pelo CONTRATANTE e devidamente formalizados mediante prévio termo
aditivo, sera feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP.

6.10.1 Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP terdo seus precos definidos por meio da utilizagao
dos parametros estabelecidos no §1°, do artigo 3° do Decreto estadual n° 48.929, de 25 de janeiro de
2024.

CLAUSULA SETIMA — DO REAJUSTE

7.1 Os precos contratados serdo reajustados, apos o interregno de 1 (um) ano, mediante solicitagdo do
CONTRATADO.

7.2 O interregno minimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste serd contado da data do orcamento
estimado, ndo se admitindo o seu computo a contar da assinatura do contrato ou do requerimento do
CONTRATADO.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir do
ultimo més abrangido pelo reajuste anterior.

7.4 Os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo CONTRATANTE, da tabela EMOP
mais atualizada até a data de aniversario da respectiva anualidade, exclusivamente para as parcelas da obra
remanescentes, ou seja, aqueles cuja execugao se inicie apos a anualidade.

7.4.1 Os pregos iniciais constantes da planilha orcamentéaria (or¢amento estimado), relativos aos itens
“Composi¢do PGE”, serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo CONTRATANTE, do Indice de Pregos
ao Consumidor Amplo Indice Nacional da Construcio Civil — INCC/FGYV — Coluna 39 (Consultoria -
Supervisiao e Projetos), exclusivamente para as parcelas do servigo cuja execucdo se iniciem apos a
respectiva anualidade, a contar do més de referéncia do orgamento estimado.

7.5 Fica 0o CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de
precos das parcelas da obra/servigo remanescentes, relativa aos itens “Composicdo PGE” da Planilha
Orcamentaria, a cada anualidade, aplicando-se sobre estas parcelas remanescentes o Indice Nacional da
Construcao Civil — INCC/FGV — Coluna 39 (Consultoria - Supervisao e Projetos), que vigera até¢ a
data da proxima anualidade.

7.5.1 Sera objeto de reajuste apenas os servigos remanescentes, ou seja, aqueles referentes a parcelas do
servigo cuja execucao se inicie apos a anualidade, e ainda ndo pagos.

7.5.2 E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO e pagas pela
CONTRATANTE.

7.6 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em
vigor.

7.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente dos custos decorrentes do mercado, por meio de termo
aditivo.



7.8 O pedido de reajuste devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato.

7.8.1. Em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputavel ao CONTRATADO, sem culpa da
CONTRATANTE, nao haverd direito ao reajuste das parcelas do servigo remanescentes e cuja execugao
se encontre em mora.

7.8.2 Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serdo contados:

a) da data-base do orcamento, desde que requerido no prazo de 60 (sessenta) dias do aniversario de
cada anualidade do Contrato; e

b) a partir da data do requerimento do CONTRATADO, caso o pedido seja formulado apds o prazo
fixado na alinea “a”, acima, o que ndo acarretard a alteragdo do marco para computo da anualidade do
reajuste, ja adotado no edital e no contrato.

7.8.3. Caso ndo requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, no prazo de 60 dias a contar da anualidade,
perde-se o direito ao reajustamento em relacdo as parcelas executadas neste periodo, razao pela qual os
efeitos financeiros passardo a contar da data do seu requerimento.

7.8.4 Caso nao requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, em relacio a uma determinada anualidade,
ainda podera requeré-lo, no futuro, em relagdo as proximas anualidades, desde que observadas as demais
clausulas deste contrato.

7.9 Caso, na data da prorrogacdo contratual, ainda ndo tenha se operado a anualidade do or¢amento do
contrato, devera, a requerimento do CONTRATADO, ser inserida clausula no termo aditivo de
prorrogacdo para resguardar o direito futuro do CONTRATADO, a ser exercido no prazo previsto na
clausula 7.8.2.

7.10 A extingdo do contrato ndo configurard dbice para o deferimento do reajuste solicitado durante a
vigéncia do contrato, hipotese em que sera concedido por meio de termo indenizatério, observados os
efeitos financeiros dispostos na clausula 7.8.2.

7.11 O reajuste serd realizado por apostilamento, se esta for a unica providéncia a ser realizada e desde que
observados estritamente os termos do presente contrato.

7.12 O reajuste dos pregos ndo interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a
manuten¢do do equilibrio econdmico dos contratos com base no disposto no art. 124, inciso II, alinea “d”,
da Lei n° 14.133/2021.

7.12.1. Na hipotese em que, antes da data da concessdo do reajuste, ja houver ocorrido a revisdo do
contrato para a manutencdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, devera ser levada em consideragdo a
revisdo ja concedida, de modo a evitar acumulagdo indevida.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
8.1 Sao obrigacdes do CONTRATANTE:

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o
Contrato e seus anexos.

8.1.2 Receber provisoria e definitivamente o objeto no prazo e condigdes estabelecidas na Clausula
Terceira e no Termo de Referéncia ou Projeto Executivo, este elaborado pelo CONTRATADO.

8.1.3 Fornecer ao CONTRATADO documentos, informacdes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execugdo do presente Contrato.

8.1.4 Arquivar, entre outros documentos, projetos, especificagdes técnicas, or¢amentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspe¢des técnicas apds o recebimento do servico e
notificagdes expedidas.

8.1.5 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem
condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de seguranca e saide no
trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.1.6 Previamente a expedigdo do Memorando de Inicio dos Servicos, verificar pendéncias, liberar areas
e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

8.1.7 Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto



fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no todo ou em parte, as suas expensas.

8.1.8 Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato ¢ o cumprimento das obrigagdes pelo
CONTRATADO.

8.1.9 Comunicar ao CONTRATADO para que emita Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da
execucao do objeto, com vistas a liquida¢do e pagamento, no caso de divergéncia acerca do cumprimento
das obrigacdes assumidas, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133/2021.

8.1.10 Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execucao do objeto, no prazo,
forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato.

8.1.11 Aplicar ao CONTRATADO sancdes motivadas pela inexecucgdo total ou parcial das obrigagdes
contratuais, na forma prevista na lei e neste Contrato.

8.1.12 Adotar eventuais medidas judiciais, em caso de descumprimento de obrigagdes pelo
CONTRATADO.

8.1.13 Emitir decisdo fundamentada sobre todas as solicitacdes e reclamacoes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios
ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.1.13.1 O CONTRATANTE terd o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogacdo motivada por igual periodo.

8.1.14 Responder aos eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro efetuados
pelo CONTRATADO no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, admitida a prorrogagdo motivada, uma
unica vez, por igual periodo.

8.1.15 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de
descumprimento de cldusulas contratuais, na forma do art. 137, § 4°, da Lei n® 14.133/2021.

8.1.16 A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO
com terceiros, ainda que vinculados a execu¢dao do Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.1.17 O presente Contrato ndo configura vinculo empregaticio entre os trabalhadores, ou sécios do
CONTRATADO ¢ o CONTRATANTE.

8.1.18 Além das descritas neste instrumento, aquelas listadas no subitem 6.6.1 do Termo de Referéncia.
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1 O CONTRATADO devera cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos € as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do
objeto e observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.1.1 Designar preposto aceito pela Administracdo para representd-lo na execugdo do Contrato.

9.1.1.1 A indicagdo ou a manutencao do preposto da empresa poderd ser recusada pelo 6rgao ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.1.2 Conhecer o local e as condi¢des de realizagao dos servigos.

9.1.3 Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do Contrato ou autoridade superior (art. 137,
II, da Lei n°® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados.

9.1.4 Alocar os empregados necessdrios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das cldusulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa
técnica e a legislagao de regéncia.

9.1.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do Contrato, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, os servigos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucao.

9.1.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com o Codigo



de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 11 de setembro de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administragdo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execugdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficard autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia o valor correspondente aos danos sofridos.

9.1.7 Nao contratar, durante a vigéncia do Contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente publico que
atue na fiscalizacdo ou na gestdo do Contrato, nos termos do art. 48, pardgrafo Unico, da Lei n°
14.133/2021.

9.1.8 Manter a regularidade junto ao SICAF.

9.1.8.1 Quando nao for possivel a verificacao da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do Contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestacao dos servigos, os seguintes documentos:

a) regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social;

b) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas do domicilio ou sede do
CONTRATADO, na mesma forma exigida no Edital;

¢) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
d) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.1.9 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo Contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e ndo podera onerar o objeto do
Contrato.

9.1.10 Responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugdo do objeto deste
contrato, respondendo por si € por seus sucessores.

9.1.11 Responsabilizar-se integralmente pela qualidade dos servigos, que devem guardar conformidade
com as especificacdes do Termo de Referéncia, com as normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, quando couber, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo
CONTRATANTE.

9.1.12 Iniciar e concluir os servigos nos prazos estipulados.

9.1.13 Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal.

9.1.14 Prestar esclarecimentos ou informagdes solicitados pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.

9.1.15 Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da
execucao dos trabalhos.

9.1.16 Paralisar, por determinacio do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica.

9.1.17 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos.

9.1.18 Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para analise e aprovacao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do servico, de acordo com os documentos
anexos a este instrumento.

9.1.19 Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito anos



em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, na forma do art. 7°, XXXIII, da Constituicao Federal.

9.1.20 Responsabilizar-se durante todo o prazo de execucao do servi¢o pelo cumprimento das Normas de
Seguranga e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui¢do
Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer naturezas com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucdo dos servigcos ou
em decorréncia deles.

9.1.21 Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigag¢des relativas a execugdo do servico, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.1.22 Providenciar registro ou inscri¢ao no Conselho Profissional competente, conforme areas de atuagao
prevista no Contrato e seus Anexos, zelando pela manutengao de sua validade.

9.1.23 Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias ¢ demais documentos
e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

9.1.24 Apos a assinatura do contrato, 0 CONTRATADO podera ser convocado para participar de reuniao
inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execucdo do servigo, com o esclarecimento das
obrigacOes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboracao do Termo de
Referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se
houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os
servigos contratados.

9.1.25 Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condigdes exigidas para a habilitagdo.

9.1.26 Cumprir, durante todo o periodo de execug¢ao do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagdo (art. 116 da Lei n° 14.133/2021).

9.1.26.1 Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item acima, no prazo fixado pelo Fiscal do
Contrato, com a indicagcdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, pardgrafo tnico,
da Lein® 14.133/2021).

9.1.27 Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato.

9.1.28 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja suficiente para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n°
14.133/2021.

9.1.29 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do CONTRATANTE.

9.1.30 Além das descritas neste instrumento, aquelas listadas no subitem 6.6.2 do Termo de Referéncia.
CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1 As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha
a ser firmado, a partir da apresenta¢do da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de
declaracao ou de aceitagdo expressa.

10.2 Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

10.4 A Administragao deverd ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de
suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO
elimind-los, com excecao das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade
de guarda de documentagao para fins de comprovagao do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais



e somente enquanto ndo prescritas essas obrigagoes.

10.6 E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7 O CONTRATADO devera exigir de suboperadores o cumprimento dos deveres da presente clausula,
permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8 O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa cldusula, devendo o
CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovagdo formulados.

10.9 O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive
quanto a eventual descarte realizado.

10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro
da finalidade, para efeito de responsabilizacdao, em caso de eventuais omissoes, desvios ou abusos.

10.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir
a reutilizacao desses dados pela Administragcao nas hipoteses previstas na LGPD.

10.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou
recomendagoes, editadas na forma da LGPD.

10.12 Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA

11.1 O Contrato conta com garantia de execu¢do, nos moldes do artigo 96 da Lei n® 14.133/2021,
correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor inicial.

11.2 O CONTRATADO podera optar pelas seguintes modalidades de garantia:
I - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;
II - seguro-garantia;
III - fianga bancaria; e

IV — titulo de capitalizagdo custeado por pagamento unico, custeado pelo valor total, conforme
regulamentagao.

11.3 Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo CONTRATADO, a garantia assegurara o pagamento
de:

11.3.1 prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do Contrato e do nao adimplemento das demais
obrigagdes neste previstas;

11.3.2 multas moratorias, compensatérias e administrativas aplicadas pela Administragdo ao
CONTRATADO:; e

11.3.3 obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, assim como as obrigacdes de
regularidade perante o FGTS, ndo adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber.

11.4 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, terd validade durante a vigéncia do Contrato e
por mais 90 (noventa) dias ap6s o término deste prazo de vigéncia.

11.5 Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o
CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a ap6lice de seguro até a ordem
de reinicio da execugao ou o adimplemento pela Administragao.

11.6 Ressalvada a hipotese de seguro-garantia, cuja apresentagdo deve ser anterior a assinatura do
Contrato, o CONTRATADO apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do Contrato, o comprovante de prestacao
de garantia.



11.7 O CONTRATADO obriga-se a fazer a reposi¢do, a suplementagdo ou a renovagdo da garantia, no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificado, no caso desta ser executada,
total ou parcialmente, ou o Contrato for prorrogado ou tiver o seu valor alterado, assim como em qualquer
outra situacao que exija a manutencao da condi¢do disposta no item 11.1 desta clausula.

11.8 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, reposi¢do, suplementagdo ou renovagdo da
garantia acarretard a aplicacdo de multa e/ou outras penalidades, na forma disposta na clausula décima
segunda.

11.8.1 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza 0o CONTRATANTE a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, com a aplica¢do das sancdes
cabiveis.

11.9 O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

11.10 O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO devera ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de
clausulas contratuais.

11.10.1 O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao CONTRATADO.

11.11 Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apolice, carta fianga, titulo da divida publica ou
autorizagdo para a liberacdo da caucdo em dinheiro, atualizada monetariamente, acompanhada de
declaragdo do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que 0o CONTRATADO cumpriu
todas as clausulas do contrato.

11.11.1 A garantia somente sera liberada ou restituida, apds a fiel execu¢do do Contrato ou pela sua
extingdao, por culpa exclusiva da Administragao, ou quando assim convencionado, em se tratando de
extingdo consensual da contratacdo, observado, em qualquer hipotese, o item 11.4.

11.12 O CONTRATADO autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no edital e neste Contrato.

11.13. Na garantia apresentada ¢ vedada qualquer cldusula de excecdo, salvo as decorrentes de:
11.13.1. caso fortuito ou for¢a maior;
11.13.2. alteragdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigacdes contratuais;

11.13.3. descumprimento das obrigagdes pelo CONTRATADO decorrentes de atos ou fatos praticados
pela Administracdo;

11.13.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE.
11.14. Nas hipoteses previstas no item 11.13, 0o CONTRATANTE nio executara a garantia.

11.15. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isencdes de responsabilidade que nao as previstas no
item 11.13.

11.16 A garantia prevista nesta Clausula ¢ independente de eventual garantia do servigo, prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

11.17 A garantia contratual sé sera restituida apos integral cumprimento do contrato, mediante Termo de
Recebimento Definitivo do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1 Constitui infracdo administrativa, a pratica, pelo CONTRATADO, das seguintes condutas previstas
no art. 155 da Lei n°® 14.133/2021:

12.1.1 dar causa a inexecugao parcial do contrato;

12.1.2 dar causa a inexecug¢dao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3 dar causa a inexecucao total do contrato;

12.1.4 nao celebrar o contrato ou n3o entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando



convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.4.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administragao;
12.1.5 ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
12.1.6 apresentar declaracao ou documentacgdo falsa exigida para a execucao do contrato;

12.1.7 fraudar ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

12.1.8 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
12.1.8.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.8.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.8.3 apresentar declara¢do falsa quanto as condi¢des de participagdo ou quanto ao enquadramento
como ME/EPP.

12.1.9 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2 O CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens anteriores ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:

12.2.1 Adverténcia, prevista no art. 156, 1, § 2° da Lei n° 14.133/2021, pela infragdo descrita no item
12.1.1, de menor potencial ofensivo, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

12.2.2 Multa administrativa, prevista no art. 156, II, § 3° da Lei n® 14.133/2021, pela infracdo dos
subitens 12.1.1 a 12.1.10, que ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a
30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes parametros:

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infragdo prevista no subitem 12.1.1, incidente sobre o valor
inicial atualizado do Contrato;

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 12.1.2 a 12.1.5, incidente
sobre o valor inicial atualizado do Contrato;

¢) multa de 5% a 30%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 12.1.6 a 12.1.10, incidente
sobre o valor inicial atualizado do Contrato.

12.2.2.1 Na hipdtese de a infragdo ser cometida antes da celebragdo do contrato, a base de calculo da
multa do item 12.2.2 serd o valor global estimado da contratagao.

12.2.2.2 Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas ndo podera exceder o
limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

12.2.2.3 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenca
serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente, na forma do art. 156, § 8°, da Lei n°
14.133/2021, e conforme o procedimento previsto no item 12.13.

12.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes, na forma do
art. 156, § 7°, da Lei n°® 14.133/2021.

12.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, III, § 4°, da Lei n° 14.133/2021, nos
casos relacionados os subitens 12.1.2 a 12.1.4, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais
grave, ¢ impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e
indireta do Estado, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos.

12.2.4 Declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, IV, § 5°, da Lei n°
14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 12.1.8 a 12.1.12, bem como nos demais casos que
justifiquem a imposi¢do da penalidade mais grave, que impedird o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

12.3 Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, II, § 3°, da Lei n°® 14.133/2021, o atraso
injustificado no cumprimento das obrigagdes contratuais sujeitara 0o CONTRATADO, independente de
notificagdo, na forma do art. 408 do Cdédigo Civil, a multa de mora no percentual de 1% (um por cento)
por dia 1util que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo nao
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atendido, nos termos do art. 227 da Lei estadual n.° 287, de 04 de dezembro de 1979, respeitado o limite
de 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

12.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentacdo, suplementagao ou reposi¢ao da garantia, a multa
de mora sera de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do Contrato por dia util que exceder
o prazo estipulado até o maximo de 2% (dois por cento).

12.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obriga¢do prevista no item 12.3.1
autoriza a Administragdo a promover a rescisdo contratual por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas clausulas.

12.3.3 A aplicagdo de multa de mora ndo impedird que a Administragdo a converta em compensatoria e
promova a extin¢ao unilateral do Contrato com a aplicacdo cumulada de outras sangdes previstas neste
Contrato.

12.4 No caso de inexecugdo total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdo do Contrato, sera
automaticamente devida multa compensatéria no valor de até 30% (trinta por cento) do valor total do
Contrato, a ser aplicada de acordo com a gravidade da infragao cometida pelo CONTRATADO.

12.4.1 A multa compensatoria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa moratoria
convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do Cddigo Civil, ou seja, o valor da obrigacao
principal.

12.5 Na aplicagdo das sangdes serdo considerados os seguintes requisitos, previstos no art. 156, § 1°,
incisos I a 'V, da Lein® 14.133/2021:
12.5.1 a natureza ¢ a gravidade da infracdo cometida;

12.5.2 as peculiaridades do caso concreto;

12.5.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71 e 72 da Lei n°
5.427, de 1° de abril de 2009;

12.5.4 os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

12.5.5 a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos orgaos de controle.

12.6 A imposi¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do 6rgdo ou entidade contratante, sendo
competentes para sua aplicagao:

a) as sancoes previstas nos itens 12.2.1, 12.2.2 e 12.2.3 serdo impostas pelo Ordenador de Despesa;

b) a aplicacdo da sang¢do prevista no item 12.2.4, na forma do art. 156, § 6°, I, da Lei n° 14.133/2021,
¢ de competéncia exclusiva do Procurador-Geral do Estado.

12.7 A aplicagdo de quaisquer das penalidades realizar-se-4 em processo administrativo que assegurard o
contraditorio e a ampla defesa ao CONTRATADO, na forma do art. 156, § 6°, 1, da Lei n® 14.133/2021,
devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n° 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n°
5.427/2009.

12.7.1 A aplicagdo de sangdo serd antecedida de intimacdo do CONTRATADO, que indicard a infracao
cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e os fundamentos legais pertinentes, a
penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, assim como o prazo € o
local para a apresentacao da defesa, com a possibilidade de producao de provas.

12.7.2 A defesa prévia do CONTRATADO sera exercida no prazo de:

a) 15 (quinze) dias uteis, no caso da aplicacdo das sangdes previstas nos itens 12.2.1 e 12.2.2,
contado da data da intimagao;

b) 15 (quinze) dias uteis, no caso de aplicagao das sangdes previstas nos itens 12.2.3 e 12.2.4,
contado da data da intimagdo, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei n°
14.133/2021.

12.7.3 Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou nio da sang¢do, pela autoridade competente,
devendo ser apresentada a devida motivacao, com a demonstragao dos fatos e dos respectivos fundamentos
juridicos.



12.8 A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma:

a) a obrigacao de reparacao integral do dano causado a Administragdo Publica, na forma do art. 156,
§ 9°, da Lein® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo tinico, do Cddigo Civil; e

b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 ¢ 139 da Lei n°
14.133/2021, garantido o contraditorio e a ampla defesa.

12.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 12.8 a multa compensatdria, nos termos do paragrafo tinico
do art. 416 do Cddigo Civil.

12.9 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei n°
14.133/2021.

12.10 Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de infracao
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846/2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional, copias
do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragao
de investiga¢ao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao — PAR.

12.10.1 A apuracao e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo
a Administracdo Publica nacional nos termos da Lei n° 12.846/2013 seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa.

12.10.2 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Estadual resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

12.10.2.1 Caso seja possivel, a apuragdo deverd ser promovida em conjunto no PAR, na forma do art. 33,
§1°, do Decreto n° 46.366, de 19 de julho de 2018.

12.11 Na hipotese de abertura de processo administrativo destinado a apuracao de fatos e, se for o caso,
aplicagdo de sangdes ao CONTRATADO, em decorréncia de conduta vedada no contrato, as
comunicagdes serdo efetuadas por meio do endereco de correio eletronico ("e-mail") cadastrado pela
empresa junto ao sistema eletronico de contratagcdes do Estado.

12.11.1 O CONTRATADO devera manter atualizado o endere¢o de correio eletronico ("e-mail")
cadastrado junto ao sistema eletronico de contratagdes do Estado e confirmar o recebimento das
mensagens encaminhadas pelo 6rgdo ou entidade contratante, ndo podendo alegar o desconhecimento do
recebimento das comunicagdes por este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades
assumidas ou eventuais sangdes aplicadas.

12.12 O CONTRATANTE devera remeter para o Orgio Central de Logistica (SUBLOG) o extrato de
publicagdo no Diario Oficial do Estado do ato de aplicagdo das san¢des de impedimento de licitar e
contratar ¢ de declaragdao de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar a formalizagcdo da
extensdo dos seus efeitos para todos os o6rgaos e entidades da Administragdo Publica do Estado do Rio de
Janeiro.

12.12.1 A aplicagdo das sang¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade
para licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Estado, no prazo de 15 (quinze)
dias tteis, contado da sua aplica¢do, que informara, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), na forma
do art. 161 da Lei n® 14.133/2021.

12.13 Caso o valor da multa aplicada seja superior ao do pagamento eventualmente devido pela
Administragdo ao CONTRATADO e da garantia prestada, devera ser emitida nota de débito no valor do
saldo, no prazo de 30 (trinta) dias apos a decisdo final quanto a penalidade.

12.13.1 A nota de débito devera ser encaminhada a Procuradoria Geral do Estado para inscri¢ao do débito
em divida ativa e propositura de execucao fiscal, na forma do art. 39 da Lei n° 4.320, de 17 de margo de

1964, e do art. 1° da Lei n® 1.012, de 15 de julho de 1986.

12.13.2 O procedimento para inscricdo do débito em divida ativa devera observar o que dispdoem os arts.
4° e 5° da Lei n® 5.351, de 15 de dezembro de 2008, sendo que, em caso de duvida, a Procuradoria da



Divida Ativa devera ser consultada.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1 A exting¢do do contrato se dard, ordinariamente, mediante a execucao integral de seu objeto, atestada
por meio de seu recebimento definitivo, na forma da CLAUSULA TERCEIRA.

13.2 No caso em que o objeto contratual ndo for concluido no periodo firmado no contrato, por culpa do
CONTRATADO, a ensejar a aplicagao do art. 111 da Lei n° 14.133/2021, podera a Administracao optar
pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas admitidas em lei para a continuidade da
execucao contratual.

13.3 O presente Contrato podera ser extinto, antes de cumpridas as obrigacdes estipuladas, ou antes do
prazo neste fixado:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, em razdo da inexecugdo total ou parcial do objeto e/ou
das obrigagdes previstas no presente instrumento e¢/ou por algum dos motivos previstos no art. 137 da
Lei n° 14.133/2021, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, devendo, ainda, ser observado o
disposto nos arts. 138 e 139 da referida Lei; e

b) consensualmente, na forma do art. 138, II, da Lei n® 14.133/2021.

13.3.1 A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a
rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o Contrato.

13.3.2 Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracdo subjetiva.

13.4 A extingdao contratual prematura devera ser precedida de autorizagdo escrita ¢ fundamentada da
autoridade competente e reduzida a termo no respectivo processo.

13.4.1 A justificativa da rescisdo por ato unilateral do CONTRATANTE, sempre que possivel,
contemplara:

a) as obrigagdes contratuais ja cumpridas ou parcialmente cumpridas;
b) os pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
¢) as indenizacdes e multas.

13.5 A extingdo do Contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdomico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indeniza¢do por meio de termo indenizatorio, desde que o
pedido seja formulado durante a vigéncia do contrato, na forma do art. 131, caput e pardgrafo Unico, da
Lein® 14.133/2021, e do item 7.13.

13.6 Extinto o Contrato, o CONTRATANTE podera ainda:

13.6.1 nos casos de obrigagdo de pagamento de multa pelo CONTRATADQO, reter e executar a garantia
prestada; e

13.6.2 nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administragio, nos
termos do inciso IV do art. 139 da Lei n® 14.133/2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do
CONTRATADO decorrentes do Contrato.

13.7 O Contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE ou com agente publico que tenha desempenhado fun¢do na licitagdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n® 14.133/2021).

13.8 A justificativa da decis@o de extingdo contratual deverd levar em consideragdo os parametros
previstos nos arts. 147 ¢ 148 da Lei federal n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS ALTERACOES

14.1 Eventuais alteracdes contratuais serdo regidas pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133/2021.

14.2 Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas, nos
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seguintes casos:
14.2.1 Unilateralmente pela Administracao:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagdo técnica a
seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei.

14.2.2 Por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituicdo da modalidade de garantia de execucao, admitidas aquelas do
item 11.2;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execugdao da obra ou do servigo, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

¢) quando necessaria a modificagdio da forma de pagamento por imposi¢do de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacdo do pagamento em relagdo
ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execucao de obra ou servico;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢a maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada,
em qualquer caso, a reparti¢do objetiva de risco estabelecida no contrato.

14.2.3 A solicitagao de aditivo de prazo de execugdo, suspensao do contrato, assim como de acréscimos ou
supressoes de servicos devera ser realizada no prazo de execucdao do contrato; e o aditivo a vigéncia
contratual deverd ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se ao art. 111 da Lei n°
14.133/2021 quando a contratagdo previr a conclusdo de escopo predefinido.

14.2.4 A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia nao podera ser
reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha or¢amentéria.

14.3 Nas alteragdes unilaterais, o CONTRATADO serda obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes
contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato que se fizerem nos servigos.

14.4 Em caso de acréscimos ¢ redugdes de servigos no mesmo contrato devem ser consideradas as
redugdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes € o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor inicial atualizado do contrato, aplicando-se a cada
um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagdo entre eles, os limites de
alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.

14.5 As alteracdes contratuais nao poderdo transfigurar o objeto da contratacao.

14.6 As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovagdo da assessoria juridica do CONTRATANTE.

14.7 Registros que ndo caracterizam alteragdo do Contrato poderdo ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1 As despesas com a execugdo do presente Contrato correrdo a conta das seguintes dotacdes
orcamentarias, para o corrente exercicio de 2025, assim classificadas:

Programa de Trabalho Natureza de Fonte
Despesa

1.753.232/1.501.230

09.610.1.03.122.0513.1046 4.4.90.51.01 5 501.230/2.753.232 2025NE00665




15.2 As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das dotagdes orcamentarias
respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

15.3 No inicio da contratacdo ¢ de cada exercicio deverd ser atestada a existéncia de créditos
orcamentarios vinculados a contratacao, na forma do art. 106, 11, da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1 Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133/2021 e demais normas federais e estaduais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n® 8.078/1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

17.1 Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n® 14.133/2021, bem como no respectivo sitio oficial
na Internet, em atencdo ao art. 8°, §2° da Lei n® 12.527, de 18 de novembro de 2011, e publicar extrato da
contrata¢dao no Diario Oficial do Estado, em atengao ao art. 2°, §2°, da Lei n°® 5.427/2009.

17.1.1 A divulgacao do Contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Contratagdes Publicas —
PNCP, condi¢do indispensavel para sua eficécia, devera ocorrer nos prazos estipulados pelo art. 94 da Lei
n°® 14.133/2021.

17.1.2 O CONTRATANTE divulgara em sitio eletronico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias tuteis apds
a assinatura do contrato, os quantitativos e os pre¢os unitarios e totais que contratar e, em até 45 (quarenta
e cinco) dias tuteis ap6s a conclusdo do contrato, os quantitativos executados e os precos praticados.

17.2 O CONTRATANTE devera adotar as providéncias necessarias para dar conhecimento da
contratagdo, junto ao Tribunal de Contas do Estado.

17.3 Em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensdo do contrato, por mais de 1 (um) més, o
CONTRATANTE dever elaborar e divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local
da obra de facil visualizacdo pelos cidaddos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo ¢ o
responsavel pela inexecucdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua
execugao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO FORO

18.1 Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, comarca da Capital, para dirimir qualquer litigio
decorrente do presente Contrato que nao possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renincia a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condigdes e clausulas estabelecidas neste Contrato, firmam as
partes o presente instrumento, depois de achado conforme, em presenga das testemunhas abaixo firmadas.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Renan Miguel Saad
Procurador-Geral do Estado

WIND SERVICE LTDA WIND SERVICE LTDA
Fabio Kanazawa Costa Brito Katia Castro Puertas Kanazawa Costa Brito
Sécio Administrador Sécia Administradora

Testemunhas:


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8%C2%A72

1) Nome: Sebastido de Carvalho Barros
ID: 575382-1

2) Nome: Priscila Cardoso Monte
ID: 5034042-5

RiodeJ aneiro, 14 novembro de 2025

Documento assinado eletronicamente por FABIO KANAZAWA COSTA BRITO, Usuario Externo, em
19/11/2025, as 07:56, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do

Decreto n? 48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 42 do Decreto n2 48.013, de 04 de abril de
2022.

assinatura Ij
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por KATIA CASTRO PUERTAS KANAZAWA COSTA BRITO,
Usuario Externo, em 19/11/2025, as 07:57, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos
art. 282 e 292 do Decreto n? 48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 42 do Decreto n? 48.013, de
04 de abril de 2022.

assinat u! a d
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Sebastiao de Carvalho Barros, Técnico de Manutengao, em
19/11/2025, as 09:05, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do
Decreto n? 48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 42 do Decreto n2 48.013, de 04 de abril de
2022.

assinatura Ij
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Priscila Cardoso Monte, Assistente, em 19/11/2025, as
09:08, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do Decreto n? 48.209,
de 19 de setembro de 2022 e no art. 42 do Decreto n2 48.013, de 04 de abril de 2022.

Jstlﬂa!u!.l Iil’
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Renan Miguel Saad, Procurador-Geral do Estado, em
25/11/2025, as 11:24, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do
Decreto n? 48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 42 do Decreto n? 48.013, de 04 de abril de
2022.

assinat ul a Ij
eletrbnica

i E A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

; 4' http.[[sel.r|.gov.br[seMcontroIador externo.php?

cao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o cddigo verificador 118881049 e
4 ;'. 5 0 codigo CRC 76FFE3C3.
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