

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO						
		<b>GERÊNCIA DE ARQUITETURA, PROJETOS E OBRAS</b> <b>OBRA:</b> Elaboração de projeto de modernização do sistema de climatização VRF e ventilação mecânica para o edifício-sede da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro <b>LOCAL:</b> Rua do Carmo, nº 27, no Centro do Município do Rio de Janeiro.			<b>DATA BASE:</b> março-25	
ANEXO V - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - COM DESONERAÇÃO						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	\$ UNIT	\$ TOTAL
<b>Etapa 01 - Estudo Preliminar</b>						
01.01	COMP PGE 01	Estudo Preliminar	m²	16.185,00	R\$ 5,02	R\$ 81.210,24
<b>Etapa 02 - Projeto Básico</b>						
02.01	01.050.0510-A	Projeto básico de sistema de ar condicionado, apresentado nos padrões da contratante, para prédios com área acima de 3000m²	m²	16.185,00	R\$ 3,39	R\$ 54.867,15
<b>Etapa 03 - Projeto Executivo</b>						
03.01	01.050.0532-A	Projeto executivo de sistema de ar condicionado, considerando o projeto básico existente, apresentado nos padrões da contratante, para prédios com área acima de 3000m²	m²	16.185,00	R\$ 3,39	R\$ 54.867,15
<b>Etapa 04 - Aprovação dos projetos</b>						
04.01	COMP PGE 02	Aprovação de projetos e legalizações pertinentes	m²	16.185,00	R\$ 0,86	R\$ 13.863,20
<b>Etapa 05 - Assessoria e consultoria durante a obra</b>						
05.01	COMP PGE 03	Assessoria e consultoria durante a obra	m²	16.185,00	R\$ 2,61	R\$ 42.256,80
05.02	01.050.0300-A	Relatório final de obras ou serviços de engenharia, incluindo desenhos tamanho A-1 em Autocad, registro fotográfico dos serviços, acompanhado de legendas e indicação da localização, informações contratuais, planilha orçamentária e descrição do escopo dos serviços realizados, todos com texto em Word, conforme recomendações e especificações do órgão contratante. O Relatório deverá ser apresentado em duas vias (original e cópia) encadernadas e acompanhadas de cópia digitalizada e armazenada em "CD Rom". O item deverá ser medido pelo número de pranchas originais que compõe o relatório	un	1,00	R\$ 1.875,07	R\$ 1.875,07
					<b>Total da categoria:</b>	<b>R\$ 248.939,61</b>
						<b>27%</b>
					<b>Total do orçamento:</b>	<b>R\$ 316.153,30</b>
<b>Observação:</b> Este orçamento foi elaborado tomando-se como base as composições de custos dos catálogos da EMOP - Empresa de Obras Públicas, com mês de referência março/2025.						

Elaborado por:

Patricia Gullo Campos Frade - ID 4327645-8 - CAU: A11496-0

Fernanda Espechit Coelho – ID 5016469-4 - CREA: 06739331840

