

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO							
		GERÊNCIA DE ARQUITETURA, PROJETOS E OBRAS OBRA: Elaboração de projeto de modernização do sistema de climatização VRF e ventilação mecânica para o edifício-sede da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro LOCAL: Rua do Carmo, nº 27, no Centro do Município do Rio de Janeiro.				DATA BASE: março-25	
ANEXO V - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERAÇÃO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	\$ UNIT	\$ TOTAL	
Etapa 01 - Estudo Preliminar							
01.01	COMP PGE 01	Estudo Preliminar	m²	16.185,00	R\$ 5,58	R\$	90.243,36
Etapa 02 - Projeto Básico							
02.01	01.050.0510-0	Projeto básico de sistema de ar condicionado, apresentado nos padrões da contratante, para prédios com área acima de 3000m²	m²	16.185,00	R\$ 3,77	R\$	61.017,45
Etapa 03 - Projeto Executivo							
03.01	01.050.0532-0	Projeto executivo de sistema de ar condicionado, considerando o projeto básico existente, apresentado nos padrões da contratante, para prédios com área acima de 3000m²	m²	16.185,00	R\$ 3,77	R\$	61.017,45
Etapa 04 - Aprovação dos projetos							
04.01	COMP PGE 02	Aprovação de projetos e legalizações pertinentes	m²	16.185,00	R\$ 0,86	R\$	13.863,20
Etapa 05 - Assessoria e consultoria durante a obra							
05.01	COMP PGE 03	Assessoria e consultoria durante a obra	m²	16.185,00	R\$ 2,90	R\$	46.958,40
05.02	01.050.0300-0	Relatório final de obras ou serviços de engenharia, incluindo desenhos tamanho A-1 em Autocad, registro fotográfico dos serviços, acompanhado de legendas e indicação da localização, informações contratuais, planilha orçamentária e descrição do escopo dos serviços realizados, todos com texto em Word, conforme recomendações e especificações do órgão contratante. O Relatório deverá ser apresentado em duas vias (original e cópia) encadernadas e acompanhadas de cópia digitalizada e armazenada em "CD Rom". O item deverá ser medido pelo número de pranchas originais que compõe o relatório.	un	1,00	R\$ 2.083,64	R\$	2.083,64
				Total da categoria:		R\$	275.183,50
						20%	
				Total do orçamento:		R\$	330.220,20
Observação:							
Este orçamento foi elaborado tomando-se como base as composições de custos dos catálogos da EMOP - Empresa de Obras Públicas, com mês de referência março/2025.							

Elaborado por:

Patricia Gullo Campos Frade – ID 4327645-8 - CAU: A11496-0

Fernanda Espechit Coelho – ID 5016469-4 - CREA: 06739331840


