



**GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**

**PREGÃO ELETRÔNICO PGE-RJ/FUNPERJ n.º. 08/2025**

**ANEXO VI – ORÇAMENTO ESTIMADO**

**(Data-Base: Janeiro/2025)**

<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade Estimada</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	Implantação – Migração Inicial - Caixa Box	65.000	contrato	R\$ 4,3700	<b>R\$ 284.050,00</b>
2	Implantação - Caixa Box	10.000	contrato	R\$ 3,1633	<b>R\$ 31.633,00</b>
3	Custódia de Caixa Box (Implantação inicial + Implantação mensal = Estimativa) - Caixa Box	75.000	mensal	R\$ 0,9100	<b>R\$ 1.638.000,00</b>
4	Movimentação de Arquivamento - Caixa Box	4.800	contrato	R\$ 2,1375	<b>R\$ 10.260,00</b>
5	Movimentação de Desarquivamento - Caixa Box	4.800	contrato	R\$ 2,3925	<b>R\$ 11.484,00</b>
6	Transporte - Normal para Entrega/Coleta de 1 - 100 Caixas Box	480	contrato	R\$ 125,4575	<b>R\$ 60.219,60</b>
7	Transporte - Urgente para Entrega de 1 - 50 Caixas Box	100	contrato	R\$ 185,7450	<b>R\$ 18.574,50</b>
8	Implantação - Migração Inicial – Processos	400.000	contrato	R\$ 0,7600	<b>R\$ 304.000,00</b>
9	Implantação – Processos	100.000	contrato	R\$ 0,7650	<b>R\$ 76.500,00</b>
10	Custódia de Processos (Implantação inicial + Implantação mensal = Estimativa) - Processos	500.000	mensal	R\$ 0,1016	<b>R\$ 1.219.200,00</b>
11	Movimentação de Arquivamento - Processos	4.800	contrato	R\$ 2,2575	<b>R\$ 10.836,00</b>
12	Movimentação de Desarquivamento - Processos	4.800	contrato	R\$ 2,1050	<b>R\$ 10.104,00</b>
13	Transporte - Normal para Entrega/Coleta de 1 – 2.500 Processos	480	contrato	R\$ 100,5825	<b>R\$ 48.279,60</b>
14	Transporte - Urgente para Entrega/Coleta de 1 – 100 Processos	100	contrato	R\$ 155,2450	<b>R\$ 15.524,50</b>
<b>TOTAL ESTIMADO</b>					<b>R\$ 3.738.665,20</b>