
 

 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

 

ANEXO V – ORÇAMENTO ESTIMADO 

  
MONTANTE “A” 

(PLANILHA RESUMO) 
 

O total do MONTANTE “A” deverá corresponder ao valor total das Planilhas de Custos e 

Formação de Preços da mão de obra residente, composto pelas seguintes categorias: Engenheiro 

Eletricista, Supervisor Administrativo, Eletricista, Eletricistas Plantonistas, Técnico em 

Telecomunicações, Bombeiro Hidráulico, Bombeiros Hidráulicos Plantonistas, Pintor, 

Marceneiro, Oficial de Manutenção Predial. 

 

Mão de Obra 

Quant. 

de 

Postos 

Valor Mensal do 

MONTANTE 

“A” 

Valor Total do 

MONTANTE 

“A” 

(24 Meses) 

Engenheiro Eletricista 1 R$ 31.113,82 R$ 746.731,68 

Supervisor Administrativo 1 R$ 10.850,79 R$ 260.418,96 

Eletricista 1 R$ 6.919,67 R$ 166.072,08 

Eletricista – Diurno – Escala 12 x 36 (2 

profissionais) 

1 
R$ 6.519,89 

R$ 312.954,72 

Eletricista – Noturno – Escala 12 x 36 (2 

profissionais) 

1 
R$ 7.168,40 

R$ 344.083,20 

Técnico em Telecomunicações 1 R$ 9.063,90 R$ 217.533,60 

Bombeiro hidráulico 1 R$ 6.919,67 R$ 166.072,08 

Bombeiro hidráulico – Diurno – Escala 12 

x 36 (2 profissionais) 

1 
R$ 6.519,89 

R$ 312.954,72 

Bombeiro hidráulico Noturno – Escala 12 x 

36 (2 profissionais) 

1 
R$ 7.168,40 

R$ 344.083,20 

Pintor 1 R$ 6.919,67 R$ 166.072,08 

Marceneiro 1 R$ 6.919,67 R$ 166.072,08 

Oficial de Manutenção Predial 3 R$ 6.919,67 R$ 498.216,24 

VALOR TOTAL – MONTANTE “A” R$ 3.701.264,64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

 

ANEXO V – ORÇAMENTO ESTIMADO 

  
ORÇAMENTO ESTIMADO – MONTANTES “B”, “C”, “D” e “E”  

(Data Base: Junho/2025) 

 

MONTANTE “B” 
 

Objeto 
Valor 

Unitário 

Quant. 

Pernoite/mês 

estimado 

Valor Total 

Estimado  

(24 meses) 

 

Pernoite 

 

R$ 251,29 40 R$ 241.238,40 

 

MONTANTE “C” 
 

Objeto 
Valor 

Unitário 

KM/mês 

estimado  

Valor Total 

Estimado 

(24 meses) 

 

Deslocamento 

 

R$ 2,37 6.000 R$ 341.280,00 

 

MONTANTE “D” 
 

Objeto 
Valor 

Unitário 

Quantidade 

Total  

 (24 meses) 

Valor Total 

Estimado 

(24 meses) 

 

Inspeção Termográfica 

 

R$ 5.820,35 4 R$ 23.281,40 

 

MONTANTE “E” 
 

Objeto 

VALOR TOTAL 

DO MONTANTE 

“A” 

Fator 

Multiplicador  

Valor Total 

Estimado 

(24 meses) 

Fornecimento Eventual de 

Peças, correspondente a 

18% (dezoito por cento) do 

MONTANTE A. 

R$ 3.701.264,64 0,18 R$ 666.227,64 

 

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 
 

Objeto 

Valor Total 

MONTANTES “A” + “B” 

+ “C” + “D” + “E” 

Valor Total Estimado da Contratação R$ 4.973.292,08 

 


