PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

ANEXO V - ORCAMENTO ESTIMADO

MONTANTE “A”
(PLANILHA RESUMOQO)

O total do MONTANTE “A” devera corresponder ao valor total das Planilhas de Custos e
Formacgao de Precos da mao de obra residente, composto pelas seguintes categorias: Engenheiro
Eletricista, Supervisor Administrativo, Eletricista, Eletricistas Plantonistas, Técnico em
Telecomunica¢des, Bombeiro Hidraulico, Bombeiros Hidraulicos Plantonistas, Pintor,
Marceneiro, Oficial de Manutengao Predial.

Quant. Valor Total do
i de Valor Mensal do MONTANTE
Mao de Obra Postos MOI\‘I‘"II;ﬁNTE “A”
(24 Meses)

Engenheiro Eletricista 1 R$ 31.113,82 R$ 746.731,68
Supervisor Administrativo 1 R$ 10.850,79 R$ 260.418,96
Eletricista 1 R$ 6.919,67 R$ 166.072,08
Eletrlcl.sta - Diurno — Escala 12 x 36 (2 1 RS 6.519,89 R$ 312.954,72
profissionais)
Eletrlcl'sta - Noturno — Escala 12 x 36 (2 1 RS 7.168,40 RS 344.083,20
profissionais)
Técnico em Telecomunicagdes 1 R$ 9.063,90 R$ 217.533,60
Bombeiro hidraulico 1 R$ 6.919,67 R$ 166.072,08
Bombeiro hldr.auh(':o — Diurno — Escala 12 1 RS 6.519,89 R$ 312.954,72
x 36 (2 profissionais)
Bombeiro hlfirau.hco Noturno — Escala 12 x 1 RS 7.168,40 RS 344.083,20
36 (2 profissionais)
Pintor 1 R$ 6.919,67 R$ 166.072,08
Marceneiro 1 R$ 6.919,67 R$ 166.072,08
Oficial de Manutenc¢io Predial 3 R$ 6.919,67 R$ 498.216,24

VALOR TOTAL — MONTANTE “A” RS 3.701.264,64




PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

ANEXO V - ORCAMENTO ESTIMADO

ORCAMENTO ESTIMADO — MONTANTES “B”, “C”, “D” e “E”
(Data Base: Junho/2025)

MONTANTE “B”

Valor Quant. Valor Total
Objeto Unitério Pernoite/més Estimado
estimado (24 meses)
Pernoite R$ 251,29 40 R$ 241.238,40
MONTANTE “C”
Valor KM/més Valor Total
Objeto - estimado Estimado
Unitario
(24 meses)
Deslocamento R$ 2,37 6.000 R$ 341.280,00
MONTANTE “D”
Valor Quantidade Valor Total
Objeto Unitario Total Estimado
(24 meses) (24 meses)
Inspe¢io Termografica R$ 5.820,35 4 RS$ 23.281,40
MONTANTE “E”
VALOR TOTAL Fator Valor Total
Objeto DO MONTANTE | Multiplicador Estimado
“A” (24 meses)
Fornecimento Eventual de
Pegas, correspondente a
18% (dezoito por cento) do R$ 3.701.264,64 0,18 RS 666.227,64
MONTANTE A.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATACAQO

Valor Total
Objeto MONTANTES “A” + “B”
+ “C” + “D” + “E”
Valor Total Estimado da Contratacao R$ 4.973.292,08




