GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
Secretaria de Educação
Departamento Geral de Ações Socioeducativas - Degase

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Departamento Geral de Ações Socioeducativas – DEGASE, com sede na Rua Taifeiro Osmar de Moraes, 111, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21940-455, inscrito no CNPJ sob o nº 42.498.659/0001-60, **ATESTA** para os devidos fins que a **LÍDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA,** com sede na Rua Marechal Deodoro, nº 79, Sala 605, Centro, Petrópolis, RJ, CEP 25620-150, inscrita no CNPJ 01.274.719/0001-83, prestou e presta serviços contínuos de manutenção predial através do contrato nº 005/2023.

1 – CONTRATANTE:

Departamento Geral de Ações Socioeducativas – DEGASE, com sede na Rua Taifeiro Osmar de Moraes, 111, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21940-455, inscrito no CNPJ sob o nº 42.498.659/0001-60.

2 – SERVIÇOS EXECUTADOS:

Prestação de Serviços de Manutenção Predial, Preventiva e Corretiva, em Instalações e equipamentos em geral, com fornecimento de mão de obra qualificada, ferramental específico de uso pessoal e coletivo, material e componentes.

Quantitativo de Cargos:

FUNÇÕES	QUANTIDADE
ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	1
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO	1
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO	1
AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO	1
PINTOR	3
PEDREIRO	3
ELETRICISTA	1
COLOCADOR DE DRYWALL	3
BOMBEIRO HIDRÁULICO	1
SOLDADOR	1
AJUDANTE GERAL	5
TOTAL	**21**

Unidades:

Unidade	Metragem	Endereço
CRIAAD Bangu	2.741,87 m²	Rua Sidney s/n° - Bangu
CRIAAD Penha	2.408,77 m²	Rua Santa Engrácia s/n° – Penha
CRIAAD Santa Cruz	4.051,21 m²	Rua Conceição de Ipanema s/n° Lote 14

Detalhamento dos Serviços:

MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES.

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS:

1. Urbanização: manutenção e conservação das vias, estacionamentos bem como suas sinalizações aéreas e no piso. O setor de manutenção não é responsável pela poda de árvores;

2. Instalações: manutenção e conservação de revestimentos de tubulações, rebaixamento de teto (gesso ou qualquer outro material para rebaixamento de forro), stands e outros;

3. Acabamento: manutenção e conservação de revestimentos e aplicações em paredes e pisos, tanto no interior quando no exterior das edificações;

4. Serviços de pintura em geral: manutenção e conservação da pintura no interior e exterior das edificações;

5. Carpintaria: manutenção de telhados e coberturas; Manutenção e conservação de portas, janelas, tetos e outros.

INSTALAÇÕES GERAIS

Os serviços de conservação, manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais correspondem às atividades de inspeção, e substituição quando necessário do que segue:

a) Inspeção das esquadrias e portas quando necessário;

b) Limpezas especiais de calhas e telhados;

c) Pintura interna e externa;

d) Serviços de alvenaria interna e externa;

e) Serviços de carpintaria;

f) Serviços de emboço interno e externo;

g) Serviços de revestimentos cerâmicos.

h) Carpintaria: Inspeção dos telhados e coberturas Serviços de reformas de telhados e outros.

SERVIÇOS DE SERRALHERIA

a) Confecção de pequenos artefatos de ferro e alumínio;

b) Manutenção e adequação dos suportes para instalação de aparelhos de ar condicionado;

c) Reparo de fechaduras (trancas);

d) Reparo e substituição de forro;

e) Reparo e substituição de molas, ferragens e acessórios das portas;

f) Pequenas manutenções de conservação, reparo e recuperação de bens com solda.

SERVIÇOS DE ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA

a) Aplicação de revestimento de piso interno e externo;

b) Assentamento de cerâmica e azulejo;

c) Pintura ou repintura geral interna ou externa sobre superfície de concreto, cerâmica, madeira ou metálica, inclusive com preparação de superfície.

MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DO SETOR:

Problemas de vedações: vazamento, perda de jato, refrigeração deficiente e outros;

Problemas relacionados a partes da bomba ou do motor: perda de lubrificação, refrigeração, contaminação, ruído anormal, vazamento na carcaça da bomba, níveis de ruído e vibração muito altos e outros;

Outros problemas relacionados ao Sistema Hidráulico e Sanitário.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Os serviços de conservação, manutenção e operação das instalações hidráulicas e sanitárias correspondente às atividades de reparos, testes e substituição quando necessário dos seguintes itens:

a) Bombas centrífugas;

b) Caixa d'água de cisterna;

c) Caixa de inspeção e de areia;

d) Caixas coletoras de gordura;

e) Calha e condutores de água pluviais;

f) Ralos e aparelhos sanitários;

g) Registro torneiras e metais sanitários;

h) Válvulas e caixas de descarga;

i) Válvulas reguladoras de pressão;

j) Poços artesianos e cisternas.

MANUTENÇÃO ELÉTRICA

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS:

MANUTENÇÃO DE CABOS DE ELETRICIDADE: fiação, materiais elétricos e outros;

1. Manutenção dos quadros elétricos e subestações, de 13.8 kV;

2. Manutenções nos aparelhos de ar condicionado, ventilação, refrigeração, iluminação e outros, sendo os equipamentos com capacidade até 30 TR´s;

3. Instalação de tomadas e pontos de energia extras em ambientes onde já exista infraestrutura de distribuição implementada;

4. Serviços de pequenas instalações sob a orientação da equipe de engenharia.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO

Os serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva das instalações elétricas correspondem às atividades de inspeção, limpeza, reparos e substituição e quando necessário:

a) Adequação/ remanejamento de cargas elétricas;

b) Análise de defeitos constantes da rede e dispositivos elétricos;

c) Reparo em painéis elétricos;

d) Reparo nos quadros de Comando QDF/QDL;

e) Reparos dos circuitos elétricos;

f) Substituição de chaves magnéticas e contactoras;

h) Substituição de disjuntores;

i) Substituição de fios e condutores;

j) Substituição de interruptores e tomadas;

k) Substituição de lâmpadas e reatores queimados;

l) Substituição de luminárias;

m) Troca de lâmpadas de sinalizações;

Acrescentamos ainda que a aludida empresa prestou os respectivos serviços de forma satisfatória, não havendo em nossos registros nada que a desabone, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Thiago Vieira de Souza, com registro no CREARJ 2021100418, o Engenheiro Mecânico Max Pereira Rezende Filho, com registro no CREARJ 2006084925, e o Engenheiro Eletricista Juan Carlos Alejandro Varela Olivares, com registro no CREARJ 2006260065.

Prazo: 12 (doze) meses. Início: 14/09/2023. Término: 13/09/2024

Valor: R$ 1.504.896,96 (Hum milhão e quinhentos e quatro mil e oitocentos e noventa e seis mil e noventa e seis centavos).

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2024.

DEPARTAMENTO GERAL DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - DEGASE

HÉLIO FRASSO
Coord. Administrativo e Financeiro/DEGASE
ID. 5122[illegible]

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PETROPOLIS DCP
Avenida Barão do Rio Branco, 2001
CEP: 25.680-275 - PETRÓPOLIS (TODOS OS SETORES) - PETRÓPOLIS - RJ

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Código Identificador de Certidão
CABG10189-LJW
Consulte a validade do CIC em:
http://www4.tjrj.jus.br/portal-extrajudicial/

CERTIDÃO

Modelo Cível

2024.3470070.065-1

O Responsável pelo gerenciamento do Distribuidor Oficializado desta Comarca, designado na forma da lei, CERTIFICA com referência aos assuntos mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Cartório os livros e/ou assentamentos abrangendo todo o inciso I do Artigo 21 da CNCGJ - Parte Judicial, das distribuições em curso relativos a:

I - Ações privativas das Varas Cíveis, tais como Medidas Cautelares (arrestos, sequestros, buscas e apreensões, notificações e outros), Ordinárias, Sumárias, Despejos, Consignatórias, Execuções, reservas de domínio, anulação ou apreensão ou substituição de títulos, renovatórias e outras ações e precatórias;
II - Ações privativas das Varas de Família, como separação, divórcio, alimentos e outras ações e precatórias;
III - Ações privativas das Varas Empresariais, como Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;
IV - Ações privativas das Varas de Órfãos e Sucessões, como inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
V - Ações Acidentárias;
VI - Ações privativas das Varas de Registro Público, como retificações, averbações, cancelamentos de procurações ou registro de títulos imobiliários e outras ações e precatórias;
VII - Ações privativas das Varas de Infância, da Juventude e do Idoso, tais como ações cíveis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, ações referentes às infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente, ações de alimentos, embargos de terceiro, mandados de segurança, perda suspensão ou restabelecimento do poder familiar, prestação de constas, remoção, modificação e dispensa de tutor ou curador, revisão judicial de decisão do Conselho Tutelar, cumprimento de sentença e impugnação ou cumprimento de sentença, e, execuções de alimentos, execução de multa e/ou execução de título judicial;
VIII - Ações e Precatórias de competência de Juizados Especiais Cíveis, desde:
vinte e um de agosto de dois mil e quatro até vinte e um de agosto de dois mil e vinte e quatro,

CONSTAM no(s) nome(s) de LIDER CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA e CNPJ: 01.274.719/0001-83*, pesquisado(s) por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão n° 2024.3470070.065-1, arquivado eletronicamente neste Serviço Registral, as seguintes ações:*

Cível

Processo: 0804771-17.2024.8.19.0042 - 1ª Vara Cível da Comarca de Petrópolis - Classe: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Assunto(s): Alienação Fiduciária
Distribuição: 25/03/2024
LIDER CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA (RÉU)
CPJ 01.274.719/0001-83
Endereço: MARECHAL DEODORO, 79 SALA 605 - CENTRO - RJ

Finalidade declarada pelo requerente: Outros (Ação Cível) - LICITACAO.

JOSUE NOTARIO RODRIGUES - Matr. 24325 deu as buscas para esta Certidão, que segue assinada eletronicamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

Emitida em 21/08/2024 10:49:15
PETRÓPOLIS, 21 de agosto de 2024.

✓ Válido somente com Código Identificador de Certidão - CIC.
✓ A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página http://www4.tjrj.jus.br/portal-extrajudicial/certidao
✓ Certidão Emitida nos termos Art. 31 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro – Parte Extrajudicial.
✓ Provimento CGJ n° 51/2018 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.
✓ Documento emitido por processamento Eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indício de adulteração ou tentativa de fraude.
✓ Esta Certidão Eletrônica estará disponível para *download* pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
✓ Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.
✓ Os feitos da Justiça Militar Estadual tramitam, exclusivamente, na Comarca da Capital, não sendo abrangidos por esta certidão. A certidão referente à Auditoria da Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro deve ser solicitada aos distribuidores da Capital, selecionando COMARCA DA CAPITAL.

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PETROPOLIS DCP
Avenida Barão do Rio Branco, 2001
CEP: 25.680-275 - PETRÓPOLIS (TODOS OS SETORES) - PETRÓPOLIS - RJ

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Código Identificador de Certidão
CABG10189-LJW
Consulte a validade do CIC em:
http://www4.tjrj.jus.br/portal-extrajudicial/

Emolumentos
Gratuito/Isento

✓ Válido somente com Código Identificador de Certidão - CIC.
✓ A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página http://www4.tjrj.jus.br/portal-extrajudicial/certidao
✓ Certidão Emitida nos termos Art. 31 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro – Parte Extrajudicial.
✓ Provimento CGJ n° 51/2018 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.
✓ Documento emitido por processamento Eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indício de adulteração ou tentativa de fraude.
✓ Esta Certidão Eletrônica estará disponível para *download* pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
✓ Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.
✓ Os feitos da Justiça Militar Estadual tramitam, exclusivamente, na Comarca da Capital, não sendo abrangidos por esta certidão. A certidão referente à Auditoria da Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro deve ser solicitada aos distribuidores da Capital, selecionando COMARCA DA CAPITAL.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
01.274.719/0001-83 **MATRIZ**		**14/05/1996**

NOME EMPRESARIAL
LIDER CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.99-1-01 - Administração de obras
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
49.29-9-99 - Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
68.21-8-02 - Corretagem no aluguel de imóveis
68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MARECHAL DEODORO	**79**	**SALA 605**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
25.620-150	**CENTRO**	**PETROPOLIS**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LIDERCONSTRUSERV@GMAIL.COM	**(21) 9959-3798**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **15/07/2024** às **10:33:30** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
01.274.719/0001-83 **MATRIZ**		**14/05/1996**

NOME EMPRESARIAL
LIDER CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MARECHAL DEODORO	**79**	**SALA 605**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
25.620-150	**CENTRO**	**PETROPOLIS**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LIDERCONSTRUSERV@GMAIL.COM	**(21) 9959-3798**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **15/07/2024** às **10:33:30** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

IBGE
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRADIA E ESTATÍSTICA - IBGE**, por meio da sua Unidade Estadual do Rio de Janeiro, com sede na Avenida Beira Mar, nº 436, Castelo, na cidade do Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.787.094/0022-74, **ATESTA** para os devidos fins que a **LÍDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, com sede na Rua Marechal Deodoro, nº 79, Sala 605, Centro, Petrópolis, RJ, CEP 25620-150, inscrita no CNPJ 01.274.719/0001-833, nos prestou serviços de manutenção predial, conforme detalhamento abaixo, sob o instrumento contratual nº 009/2019.

SERVIÇOS: Serviços de artífice de manutenção predial (Bombeiro, Eletricista, Marceneiro, Pedreiro, Pintor), com fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos e materiais necessários à prestação do serviço.

VIGÊNCIA: 11/03/2019 à 10/03/2020

VALOR: R$ 37.856,02.

Acrescentamos ainda que a aludida empresa nos prestou os respectivos serviços de forma satisfatória, não havendo em nossos registros nada que a desabone.

Rio de Janeiro, 03 de janeiro de 2024.

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE

Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

C E R T I D Ã O

Nº **2024.777.29850**

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **LIDER CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA** , CNPJ/CPF nº **01.274.719/0001-83** , **CERTIFICO, para fins de prova em Licitação Pública** que, de acordo com o artigo noventa e oito, item trinta e nove, da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Livro III do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), baixada em complementação à Resolução número um, de vinte e um de março de mil novecentos e setenta e cinco, do mesmo Tribunal, **na Comarca de PETRÓPOLIS,** compete ao **3º Ofício** - tabelião de notas e oficial privativo de protesto de títulos. **CERTIFICO** ainda, que, compete ao **RCPN da 1ª Circunscrição do 1º Distrito** registro civil de pessoas naturais, registro de interdições e tutelas, absorveu atribuições e acervos do RCPN da 2ª. Circunscrição do 1º. Distrito. Em conformidade com o artigo quatorze, da citada Resolução, na Comarca de **PETROPOLIS, existe apenas um Cartório Distribuidor, Contador e Partidor**.**PETROPOLIS DCP**: Avenida Barao do Rio Branco, 2001 Forum - Centro;

A seguir os respectivos endereços dos serviços: **PETROPOLIS RCPN 01 DISTR 01 CIRC**: Avenida Koeller, 43 - Centro.

Observações:
a) As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
b) A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço http://www.tjrj.jus.br/cgj
c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 16/10/2024 14:36:55.

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro
Valor cobrado: R$ **29,39** GRERJ Nº **9273180025700**

Secretaria de Estado de Fazenda

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data da concessão da inscrição
01.274.719/0001-83	87.404.28-5	31/07/2017

Nome empresarial

LIDER CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Título do estabelecimento

Natureza Jurídica	Tipo de unidade principal
Sociedade Empresária Limitada	Unidade Operacional

Regime de apuração

Regime normal de tributação - Confronto débito e crédito

Endereço do estabelecimento

RUA MARECHAL DEODORO, 79 SALA:605
CENTRO - PETRÓPOLIS RJ 25.620-150

Situação cadastral	Data da situação cadastral
Habilitada	29/10/2020

Atividades econômicas (CNAE)

Principal

41.20-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Secundárias

33.14-7/02 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO VÁLVULAS
42.12-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
42.22-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
42.22-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO
42.23-5/00 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
43.11-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
43.21-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
43.22-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
43.22-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
43.99-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
46.49-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
47.51-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
49.23-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
49.29-9/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
49.29-9/99 - OUTROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
49.30-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL

Comprovante emitido nos termos da Resolução SEFAZ nº 720/2014, Parte II, Anexo I , em 14/10/2024 11:58:42.

Secretaria de Estado de Fazenda

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

49.30-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
68.21-8/02 - CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS
68.22-6/00 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA
77.11-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
77.32-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
77.33-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
81.11-7/00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
81.29-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Unidade de cadastro
AFR 39.01 - Serrana

Tipo da Inscrição
Contribuinte Pessoa Jurídica do RJ - obrigatória

Observação
Regime normal desde 01/04/2024. Documentos fiscais emitidos podem gerar crédito.

Comprovante emitido nos termos da Resolução SEFAZ nº 720/2014, Parte II, Anexo I , em 14/10/2024 11:58:42.

FURNAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, empresa concessionária de serviço público de energia elétrica, com sede na Rua Real Grandeza, nº 219, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.274.194/0001-19, **ATESTA** para os devidos fins que a **LÍDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, com sede na Rua Marechal Deodoro, nº 79, Sala 605, Centro, Petrópolis, RJ, CEP 25620-150, inscrita no CNPJ 01.274.719/0001-83, nos prestou serviços de montagem e desmontagem de andaimes em manutenção programada para Turbinas a Gás TG-21 da Usina de Santa Cruz - RJ, sob o instrumento contratual CT 8000010139.

VIGÊNCIA: 16/02/2018 à 18/03/2018

VALOR: R$ 87.437,21.

Acrescentamos ainda que a aludida empresa nos prestou os respectivos serviços de forma satisfatória, não havendo em nossos registros nada que a desabone.

Rio de Janeiro, 03 de janeiro de 2024.

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LIDER CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 01.274.719/0001-83

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:28:56 do dia 06/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/12/2024.
Código de controle da certidão: **A716.5C7E.20CA.23F0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro S/A

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

AS **CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S/A – CEASA/RJ**, situada na Avenida Brasil, 19.001, 5º andar, Irajá, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.105.205/0001-53, **ATESTA** para os devidos fins que a **LÍDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, com sede na Rua Marechal Deodoro, nº 79, Sala 605, Centro, Petrópolis, RJ, CEP 25620-150, inscrita no CNPJ 01.274.719/0001-833, prestou serviços de limpeza de margens de rio e áreas limítrofes, incluindo dragagem e retirada de resíduos sólidos, com posterior carregamento e descarte em vazadouro licenciado, através de mão de obra especializada, englobando fornecimento de todo material, veículos e equipamentos necessários (aproximadamente 5.000 hora utilizadas), como caminhão, trator, retroescavadeira e similares.

LOCAL: Avenida Brasil, 19.001, 5º andar, Irajá, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.539-900.

VIGÊNCIA: 12 meses

VALOR: R$ 84.000,00.

Acrescentamos ainda que a aludida empresa nos prestou os respectivos serviços de forma satisfatória, não havendo em nossos registros nada que a desabone.

Rio de Janeiro, 03 de janeiro de 2024.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S/A – CEASA/RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 08-2024/2300656

Código de verificação de autenticidade: 37e5e78f69ed8db6f4d0fe3f78903d1e

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
Raiz de CNPJ: 01.274.719	CAD-ICMS: Ativo
RAZÃO SOCIAL: LIDER CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	

CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data,
NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 21/08/2024 ÀS 04:57:04

VÁLIDA ATÉ: 19/11/2024

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

De acordo com o § 2º, do Art. 3° da Resolução SEFAZ 109/2017, esta certidão abrangerá a regularidade fiscal de todos os estabelecimentos do requerente que possuam a mesma raiz de CNPJ, inscritos ou não no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro.

Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).

A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.

O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deveráser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).

A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 07/08/2024 , em referência ao pedido **245819/2024 , NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

LIDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ:

01.274.719/0001-83

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

87.40428.5

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal

CÓDIGO CERTIDÃO: **5XPT.3120.3011.726N**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **07/08/2024 às 12:36:50.9**

Esta certidão tem validade até 03/02/2025 , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa

Emitida em 12/08/2024 às 17:26:48.2

Prefeitura Municipal de Petrópolis

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Receita

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Número Certidão: 202408045

CPF/CNPJ: 01.274.719/0001-83

Contribuinte: LIDER CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA MARECHAL DEODORO - Nº: 79 - CENTRO - CEP: 25620150

Certificamos, de acordo com informações apuradas nos sistemas de controle de Tributos Municipais, que não constam débitos referente aos dados informados acima.

Requerente: RODRIGO PIMENTA TEIXEIRA

CPF: 113.108.797-61

Data da Emissão: 04/10/2024

Validade: 03/12/2024 - 60 dias (Decreto n° 158 de 30/06/2022)

A Certidão **Conjunta Fazenda e Dívida Ativa Municipal** refere-se a Débitos de natureza tributária ou não tributária, IPTU, ISS, ITBI, Taxas Diversas, Autos de Multa, Notas de Débito, inscritos ou não em Dívida Ativa.

Fica ressalvado, entretanto, o direito de a Fazenda Municipal cobrar as dívidas, que porventura venham a ser apuradas.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Autenticação

Av. Koeler, 260 (Anexo "B") – Centro - CEP: 25685-060 - Petrópolis - RJ / Telefones: (24) 2246-8522 / 2242-8892

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.274.719/0001-83

Razão Social: LIDER CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço: - RUA MARECHAL DEODORO 79 SL 605 - / CENTRO / PETROPOLIS / RJ / 25620-150

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:09/10/2024 a 07/11/2024

Certificação Número: 2024100904570629908610

Informação obtida em 14/10/2024 10:26:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LIDER CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.274.719/0001-83
Certidão nº: 70179349/2024
Expedição: 14/10/2024, às 10:35:11
Validade: 12/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LIDER CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.274.719/0001-83**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

Secretaria Municipal de Fazenda

REDESIM

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO

CNPJ da Empresa	Número da Inscrição Estadual	Número da Inscrição Municipal
01.274.719/0001–83		01274719000183

Nome da Empresa

LIDER CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço da Empresa

R MARECHAL DEODORO, 79 , SALA:605 – CENTRO – CEP: 25620150

Número do Processo	Data do Início da Atividade	Data de Emissão
0020222700327	22/07/2019	01/04/2022

Atividade Econômica Principal

4120400 – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Atividades Secundárias

8129000 – ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3314702 – MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO VÁLVULAS
8111700 – SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
7733100 – ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7732201 – ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7711000 – LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
6822600 – GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA
6821802 – CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS
4930202 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930201 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4929999 – OUTROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4929902 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4923002 – SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4751201 – COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4649499 – COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4399101 – ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4322302 – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4322301 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4321500 – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4311801 – DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4223500 – CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
4222702 – OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4222701 – CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4212000 – CONSTRUÇÃO DE OBRAS–DE–ARTE ESPECIAIS

Observação

(INSCRIÇÃO ESTADUAL 84.404.284).

(RESPONSABILIZO–ME, PERANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS, PROMOVER REGULARIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PERANTE OS ÓRGÃOS COMPETENTES).

JUCERJA

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1079442-6

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nº do Protocolo

2024/00524605-2

JUCERJA

Útimo arquivamento:
53920038879 - 10/05/2024

NIRE: 33.2.1079442-6

LIDER CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Boleto(s):

Hash: EBC38FC1-D131-4D2F-A2A0-21CFDD8B30F8

Orgão	Calculado	Pago
Junta	469,00	469,00
DNRC	0,00	0,00

Nome

LIDER CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Código Ato

002

Eventos

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
021	1	Alteração / Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR DIOGO MONTEIRO FERREIRA SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Municipio	Estado
00006308363	01.274.719/0001-83	Rua MARECHAL DEODORO 79	CENTRO	Petrópolis	RJ
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx

Deferido em 25/06/2024 e arquivado em 25/06/2024

Gabriel Oliveira de Souza Voi
SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas: 7

Capa Nº Páginas: 1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: LIDER CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
NIRE: 332.1079442-6 Protocolo: 2024/00524605-2 Data do protocolo: 20/06/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 25/06/2024 SOB O NÚMERO 00006308363 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 091E94A97D591371D2C51B8F2BDDCB3E1652D33DBAC3DCFAABFE21E702C9FBD3
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

Presidência da República
Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1079442-6

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nº do Protocolo

2024/00524605-2 20/06/2024 17:11:22

JUCERJA

Último arquivamento:

53920038879 - 10/05/2024

NIRE: 33.2.1079442-6

LIDER CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Boleto(s): 104766323

Hash: EBC38FC1-D131-4D2F-A2A0-21CFDD8B30F8

Orgão	Calculado	Pago
Junta	469,00	469,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

LIDER CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato

002

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
021	1	Alteração / Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
xxx	xxx	xxxx

13ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
LIDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 01.274.719/0001-83
NIRE Nº 3321079442-6

O abaixo assinado Rodrigo Pimenta Teixeira, brasileiro, solteiro, CPF [redacted] portador do RG [redacted] DIC/RJ, [redacted] único e atual titular e componente da Empresa Limitada, que gira nesta praça sob o nome empresarial de **LIDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA,** com sede na Rua Marechal Deodoro, 79, Sala 605, Centro, Petrópolis, Rio de Janeiro, RJ, CEP 25620-150, registrada na Junta Comercial do Rio de Janeiro, sob o NIRE **3321079442-6** e inscrita no CNPJ sob o nº 01.274.719/0001-83, resolve, na melhor forma de direito e consoante com o artigo 1.033 e 980-A da Lei nº 10.406/02, e em conformidade com a Lei 12.441/2011, alterar e transformar o Ato Constitutivo da empresa, conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMERA: CAPITAL SOCIAL

O Capital Social, é de R$ 5.000.000,00 (Cinco Milhões de Reais), integralizado neste ato em moeda corrente do país, representados por R$ 5.000.000 (Cinco Milhões) quotas no valor nominativo de R$ 1,00 (Um real) cada, ficando assim distribuído o Capital Social entre os sócios na seguinte proporção:

SÓCIO	PARTICIPAÇÃO	QUOTAS	VALOR
RODRIGO PIMENTA TEIXEIRA	100%	5.000.000	5.000.000,00
TOTAL	100%	5.000.000	5.000.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO:

A responsabilidade do sócio é limitada ao valor do Capital Social, porém todos respondem solidariamente pela integração do Capital Social, de acordo com o **art.1052, CC/2002.**

DIANTE DAS ALTERAÇÕES HAVIDAS OS SÓCIOS VÊM A SEGUIR CONSOLIDAR O CONTRATO SOCIAL QUE PASSARÁ A REGER-SE MEDIANTE AS CLÁUSULAS SEGUINTES:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA SEDE E FILIAL

A empresa terá sede na Rua Marechal Deodoro, 79, Sala 605, Centro, Petrópolis, Rio de Janeiro, RJ, CEP 25620-150 e filial na Setor Comercial Norte, Quadra 4, Bloco B, 100, SALA 1201 - PARTE W-1 Edifício Centro Empresarial Varig, Asa Norte 70, Brasília - DF, CEP: 70714-900 podendo ser transferida para qualquer parte do território nacional.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: LIDER CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
NIRE: 332.1079442-6 Protocolo: 2024/00524605-2 Data do protocolo: 20/06/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 25/06/2024 SOB O NÚMERO 00006308363 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 091E94A97D591371D2C51B8F2BDDCB3E1652D33DBAC3DCFAABFE21E702C9FBD3
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente
Pag. 3/7

CLÁUSULA SEGUNDA: DENOMINAÇÃO SOCIAL

A empresa girará sob o nome empresarial: **LIDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.**

CLÁUSULA TERCEIRA: OBJETIVO SOCIAL

Seu objeto social será:
41.20-4-00 - Construção de edifícios
33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.99-1-01 - Administração de obras
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
49.29-9-99 - Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
68.21-8-02 - Corretagem no aluguel de imóveis
68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: LIDER CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
NIRE: 332.1079442-6 Protocolo: 2024/00524605-2 Data do protocolo: 20/06/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 25/06/2024 SOB O NÚMERO 00006308363 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 091E94A97D591371D2C51B8F2BDDCB3E1652D33DBAC3DCFAABFE21E702C9FBD3
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente
Pag. 4/7

CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: CAPITAL SOCIAL

O Capital Social, é de R$ 5.000.000,00 (Cinco Milhões de Reais), integralizado neste ato em moeda corrente do país, representados por R$ 5.000.000 (Cinco Milhões) quotas no valor nominativo de R$ 1,00 (Um real) cada, ficando assim distribuído o Capital Social entre os sócios na seguinte proporção:

SÓCIO	PARTICIPAÇÃO	QUOTAS	VALOR
RODRIGO PIMENTA TEIXEIRA	**100%**	**5.000.000**	**5.000.000,00**
TOTAL	**100%**	**5.000.000**	**5.000.000,00**

PARÁGRAFO ÚNICO:

A responsabilidade do sócio é limitada ao valor do Capital Social, porém todos respondem solidariamente pela integração do Capital Social, de acordo com o **art.1052, CC/2002.**

CLÁUSULA SEXTA: DA ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA DA SOCIEDADE

A administração e gerência da sociedade serão exercidas pelo sócio **RODRIGO PIMENTA TEIXEIRA**, ficando os mesmos, neste ato, desobrigado de apresentar caução prevista em lei, tendo como função no exercício de seus mandatos, o que segue: compras, aceites de duplicatas, depósitos bancários, emissão de cheques, firmar contratos e distratos, representar a sociedade judicialmente e extra-judicialmente e tudo mais necessário ao bom e fiel cumprimento dos presentes mandatos em nome da sociedade.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RETIRADA PRÓ-LABORE

Os sócios terão direito de retirar mensalmente de comum acordo entre os mesmos, uma importância a título de “pró-labore”, respeitando a situação financeira da sociedade e a legislação vigente do Imposto de Renda.

CLÁUSULA OITAVA: DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

Nenhum dos sócios poderá ceder ou transferir suas quotas, no todo ou em parte, para terceiros, sem o consentimento expresso por escrito, com antecedência mínima de trinta dias dos demais sócios, que em igualdade de condições, terão preferência para sua aquisição.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: LIDER CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
NIRE: 332.1079442-6 Protocolo: 2024/00524605-2 Data do protocolo: 20/06/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 25/06/2024 SOB O NÚMERO 00006308363 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 091E94A97D591371D2C51B8F2BDDCB3E1652D33DBAC3DCFAABFE21E702C9FBD3
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente
Pag. 5/7

CLÁUSULA NONA: DO EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, levantando o balanço geral para apuração dos lucros e/ou prejuízos, os quais serão partilhados aos sócios na proporção das quotas.

CLÁUSULA DÉCIMA : DA DISPOSIÇÕES GERAIS

Os casos omissões no presente contrato, serão resolvidos de conformidade com o Decreto Lei 3.708 de 10 de janeiro de 1919.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERIA: DO FORO

Fica eleito o foro do Município do **Mesquita,** Estado do **Rio de Janeiro**, para dirimir as dúvidas ou controvérsias oriundas do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS FILIAIS

A sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filiais, sucursais ou outros estabelecimentos de igual natureza em qualquer parte do Território Nacional e Internacional.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer atividades mercantis, os administradores declaram sob as penas da lei de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar em sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedades. (Art. 1.011 § 1º CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

Em caso de liquidação da sociedade, os haveres de obrigações ativas e passivas serão repartidos na proporção da participação do capital social.

E por estarem assim de pleno acordo, justos e contratados, firmam o presente instrumento, e assinam e destinam o mesmo para o registro na JUCERJA.

Rio de Janeiro, 20 de junho de 2024.

RODRIGO PIMENTA TEIXEIRA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: LIDER CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
NIRE: 332.1079442-6 Protocolo: 2024/00524605-2 Data do protocolo: 20/06/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 25/06/2024 SOB O NÚMERO 00006308363 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 091E94A97D591371D2C51B8F2BDDCB3E1652D33DBAC3DCFAABFE21E702C9FBD3
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente
Pag. 6/7

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA LIDER CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, NIRE 33.2.1079442-6, PROTOCOLO 2024/00524605-2, ARQUIVADO EM 25/06/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006308363, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
[redacted]	RODRIGO PIMENTA TEIXEIRA

25 de junho de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: LIDER CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
NIRE: 332.1079442-6 Protocolo: 2024/00524605-2 Data do protocolo: 20/06/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 25/06/2024 SOB O NÚMERO 00006308363 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 091E94A97D591371D2C51B8F2BDDCB3E1652D33DBAC3DCFAABFE21E702C9FBD3
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 24648/2016

*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***
*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 54 FOLHA(S) **********

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTE CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL: .....
.....
ENZIO JORGE RICARDO.....
Registro.....: 197710008I.....
Título Profissional.....: ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA e .....
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERACAO - ELETROTECNICA e .....
TECNICO EM ELETRONICA .....
.....
ART Nº IN00912274 - de 12/11/2012..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 16/03/2016 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA e Reg: 2001201959.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CAMPO DE SAO CRISTOVAO 134 5 AND - S CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
Complemento (1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
(3): SUBESTACAO .....
Informação Complementar: .....
SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA DA POLÍCIA CIVIL .....
Nº do contrato: 140/12.....
Quantificação: 1.946,00 m2.....
Data de Início: 05/11/2012.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....240 dia(s).....
Valor do Contrato/Honorário: R$ 8.342.907,95.....
Endereço: RUA HADDOCK LOBO 40 - ESTÁCIO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada à ART principal Nº: IN00912267 - Data de Pagamento: 12/11/2012.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP Nº: 2003497684.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....

(CONTINUA)


2º SERVIÇO NOTARIAL RJ
AUTENTICAÇÃO
088948

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 24648/2016)

ART Nº OL00349945 - de 03/03/2016..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 16/03/2016 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA e Reg: 2001261950.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CAMPO DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): EXECUTIVO .....
Informação Complementar: .....
EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E TERMO ADITIVO DE PRAZO .....
Nº do contrato: 140/12.....
Quantificação: 1.940,00 m2.....
Data do Início: 05/11/2012.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....25 mes(es)26 dia(s).....
Valor do Contrato/Honorário: R$ 5.342.907,84.....
Endereço: RUA HADDOCK LOBO 40 - ESTÁCIO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada à ART principal Nº: IN00912257 - Data de Pagamento: 12/11/2012.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
ANP Nº: 2003497044.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00349945 - de 03/03/2016..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 16/03/2016 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA e Reg: 2001261950.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CAMPO DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
Complemento (1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
(3): SUBESTACAO .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO DE VALOR .....
Nº do contrato: 140/12.....

(CONTINUA)


AUTENTICAÇÃO
Emolumentos R$ 6,00 - TJ-Fundos R$ 2,47 - Total R$ 8,47

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 24648/2016)

Quantificação: 1.940,00 m2.....
Data de Início: 05/11/2012.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....240 dia(s).....
Valor do Contrato/Honorário: R$ 2.649.530,55.....
Endereço: RUA HADDOCK LOBO 40 - ESTÁCIO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00912257 - Data de Pagamento: 12/11/2012.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
END Nº: 2081497844.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
RESSALVAS: .....
O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) . serviço(s) referente(s) a ENGENHEIRO CIVIL(PROJETO EXECUTIVO E CONSTRUÇÃO DA ..... EDIFICAÇÃO, PROJETO EXECUTIVO E INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, DE ESTRUTURA PARA ..... CONTENÇÃO,EXECUÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA,GALERIAS, DRENOS, CORTES,REVESTIMENTO. . TETOS, PISOS, PAVIMENTAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS CIVIS). ENGENHARIA MECÂNICA(PROJETO .... EXECUTIVO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GASES MEDICINAIS; INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR ... COMPRIMIDO, SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO, DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E DE ELEVADOR E .. MONTAGEM DE PLATAFORMA) E ENGENHARIA AGRONÔMICA(PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA E DE . GRAMA) o(s) qual(is) e(ão) atribuição(ões) que exige(m) responsabilidade Técnica de .. um ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO E ENGENHEIRO AGRÔNOMO .....

Rio de Janeiro, 17 de Março de 2016

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Registro Cadastro e Acervo Técnico - Mat. 564
(POR DELEGAÇÃO)

CREA-RJ


22º SERVIÇO NOTARIAL RJ
AUTENTICADO
Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do
original apresentado
Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2020

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Obras - SEOBRAS
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro - EMOP

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, em nome da EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP, inscrita no C.N.P.J. sob n.º 42.411.249/0001-30 a fim de fazer prova junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA/RJ, para fins de comprovação de capacidade técnica, que a firma Irmãos Haddad Construtora Ltda estabelecida à Av. Maracanã, 987 Torre 2 - Grupo 605 – Tijuca – Rio de Janeiro/RJ, inscrita no C.N.P.J. sob n.º 04.128.491/0001-01, tendo como responsáveis técnicos: Engenheiro Civil Sergio Ricardo Correia de Sá, CREA/RJ nº 1984105419, Engenheiro Civil Ronaldo Elias Haddad, CREA/RJ nº 1981114737, Engenheiro Eletricista Enzio Jorge Ricardo, CREA/RJ nº 1977100081, Engenheiro Mecânico José Roberto Correa de Oliveira, CREA/RJ nº 1983100845, executaram a contento dentro dos padrões técnicos especificados, no período de 05/11/2012 à 31/12/2014, Obras de Construção da Policlínica da Polícia Civil, localizada Rua Haddock Lobo, nº 40 - Estácio – Rio de Janeiro/RJ, num montante de serviços da ordem de R$ 10.809.838,19 (Dez milhões oitocentos e nove mil oitocentos e trinta e oito reais e dezenove centavos), que corresponde a 98,33% (Noventa e oito virgula trinta e três por cento) do valor contratual de R$ 10.992.438,41 (Dez milhões novecentos e noventa e dois mil quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e um centavos), conforme consta do Processo nº E-17/400.112.0/12, Contrato n.º 140/2012 e listagem de serviços executados em anexo que vai assinada em todas as suas folhas pela Fiscalização de Obras e visada pelo Coordenador da Diretoria de Obras da EMOP.

Rio de Janeiro, 26 de [illegible] de 2016.

ICARO MORENO JUNIOR
DIRETOR - PRESIDENTE

RENATO DOYLE MATA FILHO
DIRETOR DE OBRAS

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO(S) 28220220220346946 E 28220220220346945, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO 24648/2018 FOLHA NÚMERO 457 RIO DE JANEIRO - 17/03/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA-RJ

RESSALVA: O Atestado em epígrafe não contempla responsabilidade de qualquer profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHEIRO CIVIL/PROJETO EXECUTIVO E CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO; PROJETO EXECUTIVO E INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS; DE ESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO;EXECUÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA;GALERIAS; DRENOS; CONEXÕES;REVESTIMENTO; TETOS; PISOS; PAVIMENTAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS CIVIS/ ENGENHARIA MECÂNICA/PROJETO EXECUTIVO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GASES MEDICINAIS; INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR COMPRIMIDO; SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E DE ELEVADOR E MONTAGEM DE PLATAFORMA/ E ENGENHARIA AGRONÔMICA/PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA E DE (PRAIA) (s) qualquer atividade(s) atribuição(ões) que exceda(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO E ENGENHEIRO AGRÔNOMO. RIO DE JANEIRO - 17/03/2018

Renata de Mello Moreira Cabral
Coordenadora de Registro, Cadastro e Acervo Técnico
Mat. 334 - CREA-RJ
CREA-RJ (POR DELEGAÇÃO)

22º SERVIÇO NOTARIAL RJ
Matriz - Rua Senador Dantas, 38 - Centro - RJ - Tel. (21) 2504-0277
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original apresentado.
Rio de Janeiro, 19 de setembro de 2020
Edmilson Passarelo Franca
Substituto do Tabelião - Mat. 84/1401
Emolumentos: R$ 8,00 - TJ+Fundos: R$ 2,47 - Total: R$ 9,47
Selo: FORD26429-AUO - Consulte em https://www.selodigital.tjrj.jus.br
CRA92620862995

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 0026.001/12 *** Depto: 006 *** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 11/11 ***

Imovel : 09101211 POLICLINICA DA POLICIA CIVIL
Endereco: Rua Haddock Lobo - n.40 - Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: ADMINISTRAÇÃO LOCAL.

N.ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
****	05 -	SERVICOS COMPLEMENTARES				
001	05.100.900-0	UNIDADE DE REFERENCIA,P/DESPESAS DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS ,COMO:CONSUMO DE AGUA,TELEFONE,ENERGIA ELETRICA,ETC,E DEMAIS ITENS QUE COMPLEMENTAM AS DESPESAS JA CONSIDERADAS.	UR	274,4000	1,0900	299,10
002	05.100.900-0	UNIDADE DE REFERENCIA,P/DESPESAS DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS ,COMO:CONSUMO DE AGUA,TELEFONE,ENERGIA ELETRICA,ETC,E DEMAIS ITENS QUE COMPLEMENTAM AS DESPESAS JA CONSIDERADAS.	UR	15,1000	2,4900	37,59
003	05.100.900-0	UNIDADE DE REFERENCIA,P/DESPESAS DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS ,COMO:CONSUMO DE AGUA,TELEFONE,ENERGIA ELETRICA,ETC,E DEMAIS ITENS QUE COMPLEMENTAM AS DESPESAS JA CONSIDERADAS.	UR	300,1300	16,4700	4.943,14
004	05.105.022-0	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR	H	1.287,6000	1,2700	1.635,35
005	05.105.022-0	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR	H	71,2500	2,7700	197,36
006	05.105.022-0	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR	H	1.408,0000	13,1200	18.472,96
007	05.105.023-0	MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE	H	1.287,6000	1,2700	1.635,35
008	05.105.023-0	MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE	H	71,2500	2,7700	197,36
009	05.105.023-0	MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE	H	1.408,0000	13,1200	18.472,96
010	05.105.025-0	MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO	H	877,0600	0,4200	368,53
011	05.105.025-0	MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO	H	48,5700	0,9300	45,17
012	05.105.025-0	MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO	H	968,0000	4,4000	4.224,60
013	05.105.029-0	MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRAS "A"	H	1.287,6000	2,5900	3.335,09
014	05.105.029-0	MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRAS "A"	H	71,2500	5,6500	402,56
015	05.105.029-0	MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRAS "A"	H	1.408,0000	26,7200	37.621,76
016	05.105.033-0	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR	H	1.287,6000	5,2200	6.721,68
017	05.105.033-0	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR	H	71,2500	11,4000	812,25
018	05.105.033-0	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR	H	1.408,0000	53,9000	75.891,20
019	05.105.034-0	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO, COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS	H	175,5000	6,2700	1.100,38
020	05.105.034-0	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO, COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS	H	9,7100	13,6000	132,03
021	05.105.034-0	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO, COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS	H	192,0000	64,6300	12.410,56
022	05.105.098-0	MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS COM ADICIONAL NOTURNO.	H	3.292,3900	1,0600	3.489,93
023	05.105.098-0	MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS COM ADICIONAL NOTURNO.	H	192,1600	2,3100	620,78
024	05.105.098-0	MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS COM ADICIONAL NOTURNO.	H	3.600,0000	10,9300	39.348,00
##########		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				232.223,84

VALOR TOTAL DOS SERVICOS : 232.223,84
VARIACAO MAXIMA 16,00: 37.155,81
CUSTO ORCADO TOTAL..... : 269.379,65

Fiscal..... : 352.187-9 - FERNANDO JOSE ROSA DA SILVA

rt0005 ..... Departamento de Informatica

José Carlos Cochrel Franco
Engenheiro - CREA RJ 55742/D
Matrícula EMOP 253.764-5

OS HADDAD CONSTRUTORA


22º SERVIÇO NOTARIAL RJ
AUTENTICAÇÃO
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2020
Edilberto Passarelo Franca
Substituto do Tabelião - Mat. 94/1601
Emolumentos R$ 6,00 - TJ+Fundos R$ 2,47 - Total R$ 8,47
0889 48AD86299

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

* OS CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *
* AS DUVIDAS SERAO DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

NOTA: O item de administracao local sera' pago com a quantidade que expressar o percentual mensal de servicos executados

Fernando José Rosa da Silva
-CREA - RJ
Matrícula EMOP

José Carlos Coelho de Franco
Engenheiro - CREA RJ 55748/D
Matrícula EMOP 3531845


22º SERVIÇO NOTARIAL RJ
AUTENTICAÇÃO
Certifico a (os) fl (s) que apresenta cópia fiel da reprodução fiel do original apresentado
Rio de Janeiro 18 de novembro de 2020
Emissão Passarelo Frame
Selo: EDRC38477-AUAN - Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/selopublico
A396137
1º OFÍCIO DE NOTAS

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 0826.002/12 *** Depto: 008 *** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 11/11 ***

Imovel : 09101211 POLICLINICA DA POLICIA CIVIL
Endereco: Rua Haddock Lobo - n.40 - Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: SERVIDAOS GERAIS.

N.ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
****	01 .	SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO				
001	01.016.110-0	LOCACAO DE EQUIPE DE TOPOGRAFIA, P/SERV. AVULSOS DE LOCACAO (IMPLANTACAO) DE OBRAS	E	44,0000	21,3900	941,16
002	01.016.110-0	LOCACAO DE EQUIPE DE TOPOGRAFIA, P/SERV. AVULSOS DE LOCACAO (IMPLANTACAO) DE OBRAS	H	44,0000	269,5100	11.858,44
003	01.051.583-6	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUCAO DA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL.	UN	1,0000	5.396,9200	5.396,92
004	01.051.583-6	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUCAO DA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL.	UN	1,0000	93.211,2000	93.211,20
005	01.051.584-6	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA CONSTRUCAO DA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL.	UN	0,8000	982,9500	786,36
006	01.051.584-6	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA CONSTRUCAO DA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL.	UN	0,2000	2.142,4700	428,49
007	01.051.584-6	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA CONSTRUCAO DA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL.	UN	1,0000	16.976,8200	16.976,82
008	01.051.585-6	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS(AGUA,ESGOTO E AG.PLUVIAIS),P/ CONSTRUCAO DA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL.	UN	0,8000	1.469,6400	1.175,71
009	01.051.585-6	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS(AGUA,ESGOTO E AG.PLUVIAIS),P/ CONSTRUCAO DA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL.	UN	0,2000	3.203,2600	640,65
010	01.051.585-6	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS(AGUA,ESGOTO E AG.PLUVIAIS),P/ CONSTRUCAO DA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL.	UN	1,0000	25.382,4400	25.382,44
011	01.051.586-6	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES DE INCENDIO E SPDA(SIST.PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS),P/ CONSTRUCAO DA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL.	UN	0,8000	491,1900	392,95
012	01.051.586-6	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES DE INCENDIO E SPDA(SIST.PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS),P/ CONSTRUCAO DA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL.	UN	0,2000	1.070,6200	214,12
013	01.051.586-6	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES DE INCENDIO E SPDA(SIST.PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS),P/ CONSTRUCAO DA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL.	UN	1,0000	8.483,5400	8.483,54
014	01.051.587-6	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO E CFTV, PARA CONSTRUCAO DA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL.	UN	0,8000	303,9600	[illegible]6
015	01.051.587-6	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO E CFTV, PARA CONSTRUCAO DA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL.	UN	0,2000	662,5300	[illegible]
016	01.051.587-6	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO E CFTV, PARA CONSTRUCAO DA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL.	UN	1,0000	5.249,8600	5.249,[illegible]
017	01.051.588-6	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SISTEMA DE GASES MEDICINAIS PARA CONSTRUCAO DA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL.	UN	0,8000	303,9600	243,16
018	01.051.588-6	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SISTEMA DE GASES MEDICINAIS PARA CONSTRUCAO DA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL.	UN	0,2000	662,5300	132,50

Fernando José Rosa da Silva
CREA-RJ [illegible]
Matrícula EMOP [illegible]

José Carlos Cachoeira Prince
Engenheiro - CREA RJ 55142/D
Matrícula EMOP 353364-5


22º SERVIÇO NOTARIAL RJ
AUTENTICADO
Edmilson Pereira Franca
Substituto do Tabelião - Mat. 94140-1
Emolumentos R$ 8,00 - TJ+Funde: R$ 2,47 - Total R$ 8,47
088948AD862991

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 0026.002/12 *** Depto: DOB *** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 11/11 ***

Imovel : 09101211 POLICLINICA DA POLICIA CIVIL
Endereco: Rua Haddock Lobo - n.40 - Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: SERVIÇOS GERAIS.

N.ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
****	01 .	SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO				
019	01.051.588-6	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SISTEMA DE GASES MEDICI-NAIS PARA CONSTRUCAO DA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL.	UN	1,0000	5.249,8600	5.249,86
020	01.051.589-6	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA PARA CONSTRUCAO DA POLICLINI-CA DA POLICIA CIVIL.	UN	1,0000	2.263,1100	2.263,11
021	01.051.589-6	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA PARA CONSTRUCAO DA POLICLINI-CA DA POLICIA CIVIL.	UN	1,0000	39.686,6200	39.686,62
022	01.051.590-6	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEFONIA E LOGICA PARA CONSTRUCAO DA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL.	UN	0,8000	795,1600	636,12
023	01.051.590-6	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEFONIA E LOGICA PARA CONSTRUCAO DA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL.	UN	0,2000	1.733,1500	346,63
024	01.051.590-6	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEFONIA E LOGICA PARA CONSTRUCAO DA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL.	UN	1,0000	13.733,4000	13.733,40
################		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				233.205,62
****	02 .	CANTEIRO DE OBRA				
025	02.003.008-6	TAPUME DE TELHAS DE ACO ZINCADO,E=0,5MM,SEM PINTURA,INCL.EN-GRADAMENTO DE MADEIRA(PECA DE MADEIRA E PARAFUSOS)E CONCRETO DE 10MPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO.	M2	389,7000	1,7400	678,07
026	02.003.008-6	TAPUME DE TELHAS DE ACO ZINCADO,E=0,5MM,SEM PINTURA,INCL.EN-GRADAMENTO DE MADEIRA(PECA DE MADEIRA E PARAFUSOS)E CONCRETO DE 10MPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO.	M2	140,0000	5,1900	738,75
027	02.003.008-6	TAPUME DE TELHAS DE ACO ZINCADO,E=0,5MM,SEM PINTURA,INCL.EN-GRADAMENTO DE MADEIRA(PECA DE MADEIRA E PARAFUSOS)E CONCRETO DE 10MPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO.	M2	530,5000	39,0400	20.710,72
028	02.006.015-0	ALUGUEL DE CONTAINER, TIPO ESCRITORIO, INCL. INSTAL., C/ 1 V ASO SANIT. E 1 LAVATORIO, EXCL. TRANSP., CARGA E DESC.	UMxM	37,5000	47,3800	1.773,75
029	02.006.015-0	ALUGUEL DE CONTAINER, TIPO ESCRITORIO, INCL. INSTAL., C/ 1 V ASO SANIT. E 1 LAVATORIO, EXCL. TRANSP., CARGA E DESC.	UMxM	40,5000	563,8400	22.835,52
030	02.006.020-0	ALUGUEL DE CONTAINER, TIPO SANIT., C/ 2 VASOS SANIT., 1 LAVA TORIO, 1 MICTORIO E 4 CHUVEIROS, EXCL.TRANSP., CARGA E DESC.	UMxM	12,5000	67,6160	845,12
031	02.006.020-0	ALUGUEL DE CONTAINER, TIPO SANIT., C/ 2 VASOS SANIT., 1 LAVA TORIO, 1 MICTORIO E 4 CHUVEIROS, EXCL.TRANSP., CARGA E DESC.	UMxM	13,5000	805,9400	10.880,19
032	02.015.001-0	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIAS DE AGUA E ESGOTO	UN	1,0000	146,1500	146,15
033	02.015.001-0	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIAS DE AGUA E ESGOTO	UN	1,0000	1.388,9600	1.888,96
034	02.016.001-0	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIAS DE ENERGIA ELETR., EM BAIXA TENSAO	UN	1,0000	48,4500	48,45
035	02.016.001-0	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIAS DE ENERGIA ELETR., EM BAIXA TENSAO	UN	1,0000	953,8100	953,81
036	02.020.001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBL., INCL. PINT. E SUPORTE DE MAD.	M2	16,0000	15,0100	240,16

Fernando José Rosa da Silva
CREA-RJ
Matrícula EMOP

José Carlos Cachoeira France
Engenheiro - CREA RJ 55742/D
Matrícula EMOP 350.184-5


RIO DE JANEIRO 7º OFÍCIO DE NOTAS
12º SERVIÇO NOTARIAL RJ
AUTENTICAÇÃO
Rio de Janeiro 19 de novembro de 2021
Emolumentos R$ 6,00 - TJ+Fundos R$ 2,47 - Total R$ 8,47
7º OFÍCIO DE NOTAS

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 0026.002/12 *** Depto: 008 *** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 12/11 ***

Imovel : 09101211 POLICLINICA DA POLICIA CIVIL
Endereco: Rua Haddock Lobo - n.40 - Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: SERVICOS GERAIS.

N.ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
****	02 .	CANTEIRO DE OBRA				
037	02.020.001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBL., INCL. PINT. E SUPORTE DE MAD.	M2	16,0000	194,5400	3.112,64
################		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				64.836,27
****	04 .	TRANSPORTES				
038	04.005.056-6	DISPOSICAO FINAL MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS OPERACAO E DISP.FINAL APROPRIADOS E/OU LICENCIADOS PELOS/ORGAOS LICEN.CONTROLE AMBIENTAL,MEDIANTE COMPROVANTES DE DISPOSICAO	T	324,0000	1,3100	424,44
039	04.005.056-6	DISPOSICAO FINAL MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS OPERACAO E DISP.FINAL APROPRIADOS E/OU LICENCIADOS PELOS/ORGAOS LICEN.CONTROLE AMBIENTAL,MEDIANTE COMPROVANTES DE DISPOSICAO	T	324,0000	14,0300	4.545,72
040	04.005.300-0	TRANSPORTE DE CONTAINER	UMXKM	170,0000	1,3800	165,60
041	04.005.300-0	TRANSPORTE DE CONTAINER	UMXKM	120,0000	14,8400	1.780,80
042	04.013.015-0	CARGA E DESC. DE CONTAINER	UN	4,0000	3,0200	12,08
043	04.013.015-0	CARGA E DESC. DE CONTAINER	UN	4,0000	49,1100	196,44
################		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				7.125,00
****	05 .	SERVICOS COMPLEMENTARES				
044	05.050.001-0	PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO C/ INSCRICAO EM PLOTTER,DE 400X60CM.FORN.E COLOC.	UN	1,0000	8,5900	8,59
045	05.050.001-0	PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO C/ INSCRICAO EM PLOTTER,DE 400X60CM.FORN.E COLOC.	UN	1,0000	233,0600	233,06
################		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				241,65

VALOR TOTAL DOS SERVICOS : ********** 305.404,62
VARIACAO MAXIMA 16,00: ********** 48.869,37
CUSTO ORCADO TOTAL.....: ********** 354.273,99

Fiscal.....: 352.187-9 - FERNANDO JOSE ROSA DA SILVA

* OS CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *
* AS DUVIDAS SERAO DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

NOTA: O item de administracao local sera' pago com a quantidade que expressar o percentual mensal de servicos executados

Fernando José Rosa da Silva
Fiscal - Matrícula EMOP 352.187-9

José Carlos Rochabel France
Engenheiro - CREA RJ 55748/D
Matrícula EMOP 353.168-5


AUTENTICAÇÃO
Edmilson Passarelo Franca
Selo: EDP03674-AUH- Consulte em http://www.selodigital.tjrj.jus.br
083948HUUp2990

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 0026.003/12 *** Depto: 408 *** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 11/11 ***

Imovel : 09101211 POLICLINICA DA POLICIA CIVIL
Endereco: Rua Haddock Lobo - n.40 - Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: DEMOLIÇÕES.

N.ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
****	04 .	TRANSPORTES				
001	04.005.056-6	DISPOSICAO FINAL MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS OPERACAO E DISP.FINAL APROPRIADOS E/OU LICENCIADOS PELOS/ORGAOS LICEN.CONTROLE AMBIENTAL,MEDIANTE COMPROVANTES DE DISPOSICAO	T	781,5400	1,3100	1.023,81
002	04.005.056-6	DISPOSICAO FINAL MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS OPERACAO E DISP.FINAL APROPRIADOS E/OU LICENCIADOS PELOS/ORGAOS LICEN.CONTROLE AMBIENTAL,MEDIANTE COMPROVANTES DE DISPOSICAO	T	781,5400	14,0300	10.965,00
003	04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER MATER. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	31.221,7400	0,0600	1.873,30
004	04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER MATER. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	31.221,7400	0,6600	20.606,34
005	04.006.008-1	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	781,5400	2,0000	1.563,08
006	04.006.008-1	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	781,5400	20,1300	15.732,40
##########		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				51.763,87
****	05 .	SERVICOS COMPLEMENTARES				
007	05.001.002-1	DEMOLICAO MANUAL DE CONCR. ARMADO, COMPREEND. PILARES, VIGAS E LAJES	M3	19,0300	16,1300	306,95
008	05.001.002-1	DEMOLICAO MANUAL DE CONCR. ARMADO, COMPREEND. PILARES, VIGAS E LAJES	M3	19,0300	171,3000	3.259,83
009	05.001.003-0	DEMOLICAO MANUAL DE ALVEN. DE TIJ. FURADOS	M3	48,3600	7,2100	348,67
010	05.001.003-0	DEMOLICAO MANUAL DE ALVEN. DE TIJ. FURADOS	M3	48,3600	76,5800	3.703,40
011	05.001.172-0	TRANSPORTE HORIZ. DE MAT. DE 1-CAT. OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DIST.	M3	19,6000	1,4000	27,44
012	05.001.172-0	TRANSPORTE HORIZ. DE MAT. DE 1-CAT. OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DIST.	M3	19,6000	14,9000	292,04
013	05.002.013-0	DEMOLICAO C/EQUIP. DE AR COMPR., DE CONCR. ARMADO, VISANDO A EXPOSICAO OU RETIRADA DE ARMADURA	M3	362,0000	32,2700	11.684,32
014	05.002.013-0	DEMOLICAO C/EQUIP. DE AR COMPR., DE CONCR. ARMADO, VISANDO A EXPOSICAO OU RETIRADA DE ARMADURA	M3	362,0000	392,6600	142.174,33
##########		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				161.726,93

VALOR TOTAL DOS SERVICOS : ********** 213.568,75
VARIACAO MAXIMA 16,00: ********** 34.169,72
CUSTO ORCADO TOTAL.....: ********** 247.738,51

Fiscal.....: 352.187-9 - FERNANDO JOSE ROSA DA SILVA

Fernando José Rosa da Silva - CREA - [illegible] - Matrícula EMOP 352.187-9

José Carlos Gechtel France - Engenheiro - CREA RJ 053402/D - Matrícula EMOP 359.164-5


1º SERVIÇO NOTARIAL RJ
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do
original apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2021
Selo: EDPD26473-AAC - Consulte em https://selos.pje.jus.br
1º OFÍCIO DE NOTAS

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUNULADO MEDIDO

* OS CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *
* AS BUSCAS SERAO DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

NOTA: O item de administracao local sera' pago com a quantidade
que expressar o percentual mensal de servicos executados


22º SERVIÇO NOTARIAL RJ
AUTENTICAÇÃO
Edmilson Passarelo Franca
Substituto do Tabelião - Mat. 6471404-7
Emolumentos R$ 6,08 - TJ+Fundos R$ 2,87 - Total R$ 8,47
08894040862986

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 0026.004/12 *** Depto: 008 *** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 11/11 ***

Imovel : 89101211 POLICLINICA DA POLICIA CIVIL
Endereco: Rua Haddock Lobo - n.40 - Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: CONSTRUCAO DO PREDIO PRINCIPAL.

M.ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
****	01 -	SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO				
001	01.001.121-0	REMATE OU CAPEAMENTO DE CORPO-DE-PROVA CILINDRICO, DE 15 X 30CM P/TOPO	UN	012,0000	0,6600	271,92
002	01.001.121-0	REMATE OU CAPEAMENTO DE CORPO-DE-PROVA CILINDRICO, DE 15 X 30CM P/TOPO	UN	54,0000	1,1200	71,28
003	01.001.121-0	REMATE OU CAPEAMENTO DE CORPO-DE-PROVA CILINDRICO, DE 15 X 30CM P/TOPO	UN	466,0000	6,7300	3.136,18
004	01.001.123-0	RESISTENCIA A COMPRESSAO DE CORPO-DE-PROVA CILINDRICO DE 15 X 30CM, P/CORPO-DE-PROVA	UN	412,0000	2,0100	828,12
005	01.001.123-0	RESISTENCIA A COMPRESSAO DE CORPO-DE-PROVA CILINDRICO DE 15 X 30CM, P/CORPO-DE-PROVA	UN	54,0000	4,0100	216,54
006	01.001.123-0	RESISTENCIA A COMPRESSAO DE CORPO-DE-PROVA CILINDRICO DE 15 X 30CM, P/CORPO-DE-PROVA	UN	466,0000	20,3700	9.492,42
007	01.001.129-0	"SLUMP TEST"	UN	44,0000	1,3400	58,96
008	01.001.129-0	"SLUMP TEST"	UN	6,0000	2,6700	16,02
009	01.001.129-0	"SLUMP TEST"	UN	50,0000	13,5800	679,00
010	01.001.147-0	MOLDAGEM E COLETA DE CORPO-DE-PROVA DE CONCR., EXECUTADO P/F IPMA ESPECIALIZADA, INCL. TRANSP. ATE 50KM	UN	412,0000	2,8500	1.174,20
011	01.001.147-0	MOLDAGEM E COLETA DE CORPO-DE-PROVA DE CONCR., EXECUTADO P/F IPMA ESPECIALIZADA, INCL. TRANSP. ATE 50KM	UN	54,0000	5,6900	307,26
012	01.001.147-0	MOLDAGEM E COLETA DE CORPO-DE-PROVA DE CONCR., EXECUTADO P/F IPMA ESPECIALIZADA, INCL. TRANSP. ATE 50KM	UN	466,0000	28,8500	13.444,10
013	01.005.001-0	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE PROF., EXCL. COMPACT. MEC.	M2	2.744,8200	0,5000	1.372,41
014	01.005.001-0	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE PROF., EXCL. COMPACT. MEC.	M2	2.744,8200	5,3200	14.602,44
015	01.016.105-0	LEVANTAMENTO TOPOGR. DE POCOS DE VISITA DE AGUAS PLUVIAIS, C /COTAS DA TAMPA, FUNDO, ENTRADA E SAIDA DAS TUBUL.	UN	6,0000	289,8900	1.739,34
016	01.018.001-0	AMARRACAO DE OBRA S/INSTRUMENTO TOPOGR., CONSIDERADA A PROJEC AO HORIZ. DA AREA ENVOLVENTE	M2	1.755,7700	0,1000	175,57
017	01.018.001-0	AMARRACAO DE OBRA S/INSTRUMENTO TOPOGR., CONSIDERADA A PROJEC AO HORIZ. DA AREA ENVOLVENTE	M2	1.755,7700	1,4600	2.563,42
##########		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				50.149,18
****	02 -	CANTEIRO DE OBRA				
018	02.001.001-0	TAPUME DE VEDACAO OU PROT., EM CHAPAS DE MAD. COMP., C/ BARR DE ESP., EXCL. PINT.	M2	259,2000	27,6400	7.164,28
##########		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				7.164,28
****	03 -	MOVIMENTO DE TERRA				
019	03.001.001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MAT. DE 1-CAT., AREIA, ARGI LA OU PICARRA, ATE 1,50M DE PROF.	M3	148,2400	31,0500	4.356,60

Fernando José Reis da Silva
CREA - RJ
Matrícula EMOP 352.187-6

José Carlos Cachoeira France
Engenheiro - CREA RJ 55741/D
Matrícula EMOP 363.184-5


2º SERVIÇO NOTARIAL RJ
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópa é a reprodução fiel do
original apresentado
Edmilson Pessanha Franca
Substituto de Tabelião - Mat. 08/404
Emolumentos R$ 5,00 - TJ+Fundos R$ 2,47 - Taxa R$ 0,47
088948AD962988

LISTAGEN DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 0026.004/12 *** Depto: NOB *** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 11/11 ***

Nivel : 09101211 POLICLINICA DA POLICIA CIVIL
Endereco: Rua Haddock Lobo - n.40 - Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: CONSTRUCAO DO PREDIO PRINCIPAL.

N.ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
****	03 -	MOVIMENTO DE TERRA				
020	03.001.010-0	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA, A FRIO, EM MAT. DE 2-CAT., NO LEDO OU ROCHA DECOMP., ATE 1,50M DE PROF.	M3	89,9100	6,3700	572,72
021	03.001.010-0	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA, A FRIO, EM MAT. DE 2-CAT., NO LEDO OU ROCHA DECOMP., ATE 1,50M DE PROF.	M3	89,9100	66,3800	5.968,22
022	03.001.011-0	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA, A FRIO, EM MAT. DE 2-CAT., NO LEDO OU ROCHA DECOMP., ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROF.	M3	76,8900	8,0700	620,50
023	03.001.011-0	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA, A FRIO, EM MAT. DE 2-CAT., NO LEDO OU ROCHA DECOMP., ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROF.	M3	76,8900	84,0800	6.464,91
024	03.009.004-0	ATERRO EM MAT. DE 1-CAT., COMPACTADO EM CAMADAS DE 20 A 30CM , P/SUPORTE DE CAMADA DE CONCR.	M3	707,2300	3,8200	2.701,61
025	03.009.004-0	ATERRO EM MAT. DE 1-CAT., COMPACTADO EM CAMADAS DE 20 A 30CM , P/SUPORTE DE CAMADA DE CONCR.	M3	707,2300	39,8200	28.161,89
026	03.009.009-0	ATERRO C/MATERIAL DE 1-CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,DE JAZIDAS ATE 5KM, EXCLUSIVE ROYALTIES SOBRE O MATERIAL	M3	405,9300	7,8000	3.198,72
027	03.009.009-0	ATERRO C/MATERIAL DE 1-CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,DE JAZIDAS ATE 5KM, EXCLUSIVE ROYALTIES SOBRE O MATERIAL	M3	405,9300	82,1200	33.334,97
028	03.011.015-1	REATERRO DE VALA/CAVA UTILIZ. VIBRO COMPACTADOR PORTATIL	M3	91,0000	11,0000	1.090,50
029	03.013.001-1	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 30CM	M3	1.892,2500	1,7800	3.368,20
030	03.013.001-1	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 30CM	M3	1.892,2500	18,6300	35.252,61
031	03.016.005-1	ESCAVACAO MEC. DE VALA NAO ESCORADA, EM MAT. DE 1-CAT. C/REDUTOR DE PRODUT., ATE 1,50M DE PROF., C/RETRO-ESCAVADEIRA	M3	1.587,9900	1,0200	1.619,74
032	03.016.005-1	ESCAVACAO MEC. DE VALA NAO ESCORADA, EM MAT. DE 1-CAT. C/REDUTOR DE PRODUT., ATE 1,50M DE PROF., C/RETRO-ESCAVADEIRA	M3	1.587,9900	13,0500	20.723,26
033	03.016.010-1	ESCAVACAO MEC.DE VALA NAO ESCORADA,EM MAT. DE 1-CAT.C/REDUTOR DE PRODUT.,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROF.,C/RETRO-ESCAVADEIRA	M3	572,3900	1,2500	715,48
034	03.016.010-1	ESCAVACAO MEC.DE VALA NAO ESCORADA,EM MAT. DE 1-CAT.C/REDUTOR DE PRODUT.,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROF.,C/RETRO-ESCAVADEIRA	M3	572,3900	15,8300	9.089,55
################		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				157.238,60
****	04 -	TRANSPORTES				
035	04.005.056-6	DISPOSICAO FINAL MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DEGRADACAO E DISP.FINAL APROPRIADOS E/OU LICENCIADOS PELOS/ORGAOS LICEN.CONTROLE AMBIENTAL,MEDIANTE COMPROVANTES DE DISPOSICAO	T	2.974,5400	1,3100	3.896,64
036	04.005.056-6	DISPOSICAO FINAL MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DEGRADACAO E DISP.FINAL APROPRIADOS E/OU LICENCIADOS PELOS/ORGAOS LICEN.CONTROLE AMBIENTAL,MEDIANTE COMPROVANTES DE DISPOSICAO	T	2.974,5400	14,0300	41.732,79
037	04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	99.042,3900	0,0600	5.942,54

Fernando José Reis da Silva
CREA-RJ 2006101870
Técnico EMOP 359.784-5

José Carlos Cichofel France
Engenheiro - CREA-RJ 55940-D
Matrícula EMOP 359.784-5


2º SERVIÇO NOTARIAL RJ
AUTENTICAÇÃO
Emissão Papelaria Franca

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 0026.004/12 *** Depto: DOB *** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 11/11 ***

Imovel : 09101211 POLICLINICA DA POLICIA CIVIL
Endereco: Rua Haddock Lobo - n.48 - Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: CONSTRUNAO DO PREDIO PRINCIPAL.

M.ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
****	04 .	TRANSPORTES				
038	04.005.123-1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CA MINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	101.355,7500	0,6600	66.894,79
039	04.006.008-1	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BA SCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	3.298,5400	2,0000	6.597,08
040	04.006.008-1	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BA SCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	3.375,6500	20,1300	67.951,83
041	04.020.122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR	M2XKM	23.700,0000	0,0000	0,00
042	04.020.122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR	M2XKM	35.343,0000	0,0700	2.474,01
043	04.021.010-0	CARGA E DESC. MANUAL DE ANDAIME TUBULAR	M2	790,0000	0,0600	47,40
044	04.021.010-0	CARGA E DESC. MANUAL DE ANDAIME TUBULAR	M2	1.179,0000	0,4400	518,76
##########		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				196.955,74
****	05 -	SERVICOS COMPLEMENTARES				
045	05.001.003-0	DEMOLICAO MANUAL DE ALVEN. DE TIJ. FURADOS	M3	29,6100	7,2100	213,48
046	05.001.003-0	DEMOLICAO MANUAL DE ALVEN. DE TIJ. FURADOS	M3	29,6100	76,5800	2.267,53
047	05.001.016-0	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO	M2	195,3600	12,0600	2.356,04
048	05.001.172-0	TRANSPORTE HORIZ. DE MAT. DE 1-CAT. OU ENTULHO, EM CARRINHOS , A 30,00M DE DIST.	M3	654,6300	1,4000	916,48
049	05.001.172-0	TRANSPORTE HORIZ. DE MAT. DE 1-CAT. OU ENTULHO, EM CARRINHOS , A 30,00M DE DIST.	M3	654,6300	14,9000	9.753,98
050	05.001.350-0	LIMPEZA DE VIDROS, FEITA NOS DOIS LADOS, CONTADO UM LADO	M2	371,5000	1,1700	434,65
051	05.001.350-0	LIMPEZA DE VIDROS, FEITA NOS DOIS LADOS, CONTADO UM LADO	M2	399,2600	6,1500	2.455,44
052	05.001.360-0	LIMPEZA DE PISO CIMENTADO	M2	869,2600	0,5700	495,47
053	05.001.360-0	LIMPEZA DE PISO CIMENTADO	M2	869,2600	3,0400	2.642,55
054	05.001.365-0	LIMPEZA DE PISO CERAM.	M2	572,0000	0,7700	440,44
055	05.001.365-0	LIMPEZA DE PISO CERAM.	M2	1.582,2400	4,0500	6.404,07
056	05.001.370-0	LIMPEZA DE APARELHOS SANIT.	UN	72,0000	1,0800	77,76
057	05.001.370-0	LIMPEZA DE APARELHOS SANIT.	UN	72,0000	5,6700	408,24
058	05.001.385-0	LIMPEZA DE PAREDE REVEST. DE CERAM. OU AZUL.	M2	1.423,0000	0,6700	953,41
059	05.001.385-0	LIMPEZA DE PAREDE REVEST. DE CERAM. OU AZUL.	M2	1.435,4500	3,5400	5.081,49
060	05.001.386-0	LIMPEZA DE PISO VINILICO	M2	195,0000	0,5700	111,15
061	05.001.386-0	LIMPEZA DE PISO VINILICO	M2	236,1200	3,0400	717,88
062	05.005.005-1	ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVAL.(INCL. ESTES),EM MADEIRA DE 1-, C/APROVEIT. DA MAD. 20 VEZES, INCL. MON.	M2	1.548,0000	0,2100	325,08
063	05.005.005-1	ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVAL.(INCL. ESTES),EM MADEIRA DE 1-, C/APROVEIT. DA MAD. 20 VEZES, INCL. MON.	M2	252,0000	0,9600	241,92
064	05.005.005-1	ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVAL.(INCL. ESTES),EM MADEIRA DE 1-, C/APROVEIT. DA MAD. 20 VEZES, INCL. MON.	M2	2.574,0000	5,9100	15.212,34
065	05.005.012-1	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1-, C/APROVEIT.DA MAD. 20 VEZES, EXCL. ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MON.	M2	336,6000	0,0600	20,19

Fernando José Rosa da Silva
CREA-RJ
Matrícula 5107 353-3

José Carlos Cochofel France
Engenheiro Civil CREA RJ 35742/D
Matrícula 5107 353.304-5


22º SERVIÇO NOTARIAL RJ
AUTENTICAÇÃO
Emolumentos R$ 9,00 - TJ+Funarpen R$ 2,47 - Total R$ 9,47
088948A0862985

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 0826.004/12 *** Depto: DOB *** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 11/11 ***

Imovel : 09101211 POLICLINICA DA POLICIA CIVIL
Endereco: Rua Haddock Lobo - n.40 - Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: CONSTRUCAO DO PREDIO PRINCIPAL.

M.ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
****	05 .	SERVICOS COMPLEMENTARES				
066	05.005.012-1	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, C/APROVEIT.DA MAD. 20 VEZES, EXCL. ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E PROV.	M2	584,9000	1,7000	558,33
067	05.006.001-1	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR CONSID. A PROJECAO VERT.	MESES	1.178,1000	0,0100	11,79
068	05.006.001-1	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR CONSID. A PROJECAO VERT.	MESES	1.178,1000	0,0200	23,57
069	05.006.001-1	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR CONSID. A PROJECAO VERT.	MESES	3.754,4000	3,4500	12.952,95
070	05.008.001-0	MONTAGEM E DESMONT. DE ANDAIME TUBULAR, CONSID. A AREA VERT. RECOBERTA	M2	1.178,1000	0,3300	388,77
071	05.008.001-0	MONTAGEM E DESMONT. DE ANDAIME TUBULAR, CONSID. A AREA VERT. RECOBERTA	M2	401,9000	0,7000	281,33
072	05.008.001-0	MONTAGEM E DESMONT. DE ANDAIME TUBULAR, CONSID. A AREA VERT. RECOBERTA	M2	2.169,8500	3,5400	7.678,43
073	05.008.008-1	MOVIMENTACAO VERT. OU HORIZ. DE PLATAF. OU PASSARELA	M2	1.009,8000	0,0200	20,19
074	05.008.008-1	MOVIMENTACAO VERT. OU HORIZ. DE PLATAF. OU PASSARELA	M2	566,2000	0,0500	28,31
075	05.008.008-1	MOVIMENTACAO VERT. OU HORIZ. DE PLATAF. OU PASSARELA	M2	2.088,9000	0,2700	563,84
076	05.010.015-0	ESGOTAMENTO DE VALA C/BOMBA, P/MD ESCAV. EM MAT. DE 1ª CAT. A BAIXO DO NIVEL D'AGUA, 24H P/DIA	M3	258,2400	2,0100	519,06
077	05.010.015-0	ESGOTAMENTO DE VALA C/BOMBA, P/MD ESCAV. EM MAT. DE 1ª CAT. A BAIXO DO NIVEL D'AGUA, 24H P/DIA	M3	258,2400	31,0000	8.212,03
078	05.025.034-0	SOLDA DE TOPO, DESCENDENTE, EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 1/2 " DE ESP., UTILIZ. MAQ. DE SOLDA ELETROMOTORIZADA	M	110,2000	191,7700	21.140,39
079	05.105.090-0	MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS COM ADICIONAL NOTURNO.	H	3.688,9300	10,9300	40.320,00
##########		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				144.143,67
****	06 .	GALERIAS, DRENOS E COLETORES				
080	06.001.256-0	ASSENTAMENTO DE TUBUL. PVC RIGIDO C/JUNTA ELASTICA, DIAM. DE 200MM	M	108,0000	6,9000	745,20
081	06.001.257-0	ASSENTAMENTO DE TUBUL. PVC RIGIDO C/JUNTA ELASTICA, DIAM. DE 300MM	M	108,0000	11,8400	1.192,32
082	06.001.325-0	ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE F|F|, TIPO CIRC., C/DIAM. DE 0,60 A 1,00M, ASSENTADO C/ARG. DE CIM. E AREIA NO TRACO 1:4	UN	6,0000	118,2300	709,38
083	06.012.016-0	POCO DE VISITA DE CONCR. ARMADO DE 1,10 X 1,10 X 1,40M, P/COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 0,60M	UN	3,0000	1.299,9100	3.899,73
084	06.012.201-0	POCO DE VISITA DE CONCR. ARMADO DE 1,10 X 1,10 X 1,50M, P/ESGOTO SANIT., DIAM. DE 0,60M, PADRAO CEDAE	UN	3,0000	2.766,7000	8.300,10
085	06.016.003-0	TAMPAO COMPLETO DE F|F|, TIPO PESADO, C/ 225KG, P/POCO DE VISITA DE ESGOTO SANIT.	UN	6,0000	357,1100	2.142,66
086	06.088.010-0	EMBASAMENTO DE TUBUL., FEITO COM PO DE PEDRA	M3	36,7200	110,1800	4.042,87
##########		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				21.032,26
****	09 .	SERVICOS DE PARQUES E JARDINS				
087	09.001.075-0	PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA FLORIDAS, TIPO MOISES, GELATILIA, ETC	M2	166,0[illegible]	0,47[illegible]	78,12

Fernando José Reis da Silva
CREA - RJ 2007120338/D
Matrícula EMOP 350.187-9

José Carlos Cochofel Franco
Engenheiro - CREA RJ 55742/D
Matrícula EMOP 353.184-5


AUTENTICAÇÃO
Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2020
Emolumentos R$ 6,00 . TJ+Funders R$ 2,47 . Total R$ 8,47

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 0926.004/12 *** Depto: DOB *** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 11/11 ***

Imovel : 0919012LL POLICLINICA DA POLICIA CIVIL
Endereco: Rua Haddock Lobo - n.49 - Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: CONSTRUCAO DO PREDIO PRINCIPAL.

N.ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
****	09 .	SERVICOS DE PARQUES E JARDINS				
088	09.001.075-0	PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA FLORIDAS, TIPO MOISES, BELA EMILIA, ETC	M2	486,5900	2,7000	1.241,52
089	09.006.003-0	ENCHIMENTO DE CAVAS, SENDO 1/3 C/TERRA PRETA VEGETAL	M3	59,5000	36,5500	2.174,72
################		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				3.494,36
****	11 .	ESTRUTURAS				
090	11.003.001-1	CONCRETO SIMPLES,P/UMA RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 10MPA, INCL.MATERIAIS,TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL,PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	59,4100	23,3300	1.386,03
091	11.003.001-1	CONCRETO SIMPLES,P/UMA RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 10MPA, INCL.MATERIAIS,TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL,PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	59,4100	283,8000	16.865,31
092	11.004.035-1	ESCORAMENTO DE FORMA ATE 3,30M DE PE DIREITO, C/PINHO DE 3=, TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES, PRUMOS 4 VEZES	M3	11.023,3000	0,3600	3.968,38
093	11.004.035-1	ESCORAMENTO DE FORMA ATE 3,30M DE PE DIREITO, C/PINHO DE 3=, TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES, PRUMOS 4 VEZES	M3	11.023,3000	5,1100	56.329,06
094	11.004.065-0	ESCORAMENTO DE FORMA DE PAVIMENTO VERT.,P/ALT.ATE 1,50M,C/ 30% DE APROVEIT.,INCL.RETIRADA.	M2	1.138,6100	1,1800	1.343,55
095	11.004.065-0	ESCORAMENTO DE FORMA DE PAVIMENTO VERT.,P/ALT.ATE 1,50M,C/ 30% DE APROVEIT.,INCL.RETIRADA.	M2	1.138,6100	16,6300	18.935,00
096	11.004.069-1	ESCORAMENTO DE FORMA DE PAVIMENTO VERT., P/ALT. DE 1,50 A 5, 00M, C/ 30% DE APROVEIT DA MAD.	M2	2.222,4400	1,5400	3.422,55
097	11.004.069-1	ESCORAMENTO DE FORMA DE PAVIMENTO VERT., P/ALT. DE 1,50 A 5, 00M, C/ 30% DE APROVEIT. DA MAD.	M2	2.261,0900	21,6800	49.020,43
098	11.005.001-1	FORMA DE CHAPAS DE MAD. COMP., DE 14MM RESINADA E DE 20MM PL ASTIF., SERVINDO 4 VEZES E A MAD. DE PINHO AUXILIAR 3 VEZES	M2	7.252,4000	2,9700	21.539,62
099	11.005.001-1	FORMA DE CHAPAS DE MAD. COMP., DE 14MM RESINADA E DE 20MM PL ASTIF., SERVINDO 4 VEZES E A MAD. DE PINHO AUXILIAR 3 VEZES	M2	7.291,8500	39,6900	289.381,77
100	11.009.011-0	FIO DE ACO CA-60 REDONDO, C/SALIENCIA, DIAM. DE 4,2 A 5MM, D ESTINADO A PECAS DE CONCR. ARMADO	KG	3.000,0200	0,2100	630,00
101	11.009.011-0	FIO DE ACO CA-60 REDONDO, C/SALIENCIA, DIAM. DE 4,2 A 5MM, D ESTINADO A PECAS DE CONCR. ARMADO	KG	3.006,0200	3,2100	9.638,06
102	11.009.013-0	BARRA DE ACO CA-50, C/SALIENCIA, DIAM. DE 6,3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO	KG	5.573,0000	0,2300	1.281,79
103	11.009.013-0	BARRA DE ACO CA-50, C/SALIENCIA, DIAM. DE 6,3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO	KG	5.573,0000	3,6300	20.229,99
104	11.009.014-1	BARRA DE ACO CA-50, C/SALIENCIA, DIAM. DE 8 A 12,5MM, DESTI NADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO	KG	59.644,0000	0,2300	13.718,12
105	11.009.014-1	BARRA DE ACO CA-50, C/SALIENCIA, DIAM. DE 8 A 12,5MM, DESTI NADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO	KG	59.644,0000	3,5200	209.946,88

Fernando José Rosa da Silva - CREA - RJ [illegible] - Matrícula EMOP [illegible]

José Carlos Godinho Franco - Engenheiro - CREA RJ 55748/D - Matrícula EMOP 333.164-5


22º SERVIÇO NOTARIAL RJ
AUTENTICAÇÃO
Rio de Janeiro
Comissão Fiscalização Fazenda
Selo: ESP10866AFA

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 0026.004/12 *** Depto: DOB *** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 11/11 ***

Imovel : 09101211 POLICLINICA DA POLICIA CIVIL
Endereco: Rua Maldonck Lobo - n.40 - Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: CONSTRUÇÃO DO PREDIO PRINCIPAL.

N.ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
****	11 .	ESTRUTURAS				
106	11.009.015-1	BARRA DE ACO CA-50B, C/SALIENCIA, DIAM. ACIMA DE 12,5MM, DES TINADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO	KG	6.413,0000	0,2100	1.346,73
107	11.009.015-1	BARRA DE ACO CA-50B, C/SALIENCIA, DIAM. ACIMA DE 12,5MM, DES TINADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO	KG	6.413,0000	3,3100	21.227,03
108	11.011.027-0	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-60, EM FIO REDONDO C/DIAM. DE 4,2 A 6MM	KG	3.000,0000	0,2300	690,00
109	11.011.027-0	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-60, EM FIO REDONDO C/DIAM. DE 4,2 A 6MM	KG	3.000,0000	2,2900	6.870,00
110	11.011.029-0	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-50, EM BARRA REDONDA C/DIAM. DE 6,3MM	KG	5.573,0000	0,2500	1.393,25
111	11.011.029-0	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-50, EM BARRA REDONDA C/DIAM. DE 6,3MM	KG	5.573,0000	2,5000	13.932,50
112	11.011.030-1	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-60B OU CA-50A, EM BARRA REDONDA C/DIAM. DE 8 A 12,5MM	KG	59.644,0000	0,2200	13.121,68
113	11.011.030-1	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-60B OU CA-50A, EM BARRA REDONDA C/DIAM. DE 8 A 12,5MM	KG	59.644,0000	2,1900	130.620,36
114	11.011.031-1	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-60B OU CA-50A, EM BARRA REDONDA C/DIAM. ACIMA DE 12,5MM	KG	6.413,0000	0,1900	1.218,47
115	11.011.031-1	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-60B OU CA-50A, EM BARRA REDONDA C/DIAM. ACIMA DE 12,5MM	KG	6.413,0000	1,8800	12.056,44
116	11.011.040-0	CORTE, MONTAGEM E COLOC. DE TELAS DE ACO CA-60, CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI, EM PECAS DE CONCR.	KG	3.384,9200	0,1000	338,49
117	11.011.040-0	CORTE, MONTAGEM E COLOC. DE TELAS DE ACO CA-60, CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI, EM PECAS DE CONCR.	KG	3.384,9200	1,0300	3.486,46
118	11.013.006-0	CHAPIM DE CONCR. APARENTE, C/ACAB. DESEMPENADO, USANDO FORMA DE CHAPA COMP., MED. 14 X 10CM	M	498,1200	1,1400	567,85
119	11.013.006-0	CHAPIM DE CONCR. APARENTE, C/ACAB. DESEMPENADO, USANDO FORMA DE CHAPA COMP., MED. 14 X 10CM	M	498,1200	15,8000	7.870,29
120	11.016.048-6	ESTRUTURA MET.P/CONSTR.CIVIL EXECUTADA EM PERFIS SOLDADOS E CHAPAS DOBRADAS (VS E UDC) DE ACO USI-SAC 41.FORN.E COLOC.	KG	5.384,3000	12,1700	64.553,33
121	11.016.149-6	ESTRUTURA METALICA ESPECIAL REST.A CORROSAO (ACO USI-SAC,COR TEN/SIMILAR),P/TORRES DE ELEV.,ESCADAS/VIGAS,COLUNAS,REFORCO ESTRU.PERF."I"E"U",CANT,CHAPAS PROT.,ANTI-FERRUGEM,F/MONTAG.	KG	38.447,8100	0,9500	36.525,41
122	11.016.149-6	ESTRUTURA METALICA ESPECIAL REST.A CORROSAO (ACO USI-SAC,COR TEN/SIMILAR),P/TORRES DE ELEV.,ESCADAS/VIGAS,COLUNAS,REFORCO ESTRU.PERF."I"E"U",CANT,CHAPAS PROT.,ANTI-FERRUGEM,F/MONTAG.	KG	38.447,8100	10,2900	395.627,46
123	11.023.002-0	TELA FORMADA P/BARRAS DE ACO CA-60, FORMANDO MALHA QUADRADA C/DIAM. DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES DE 15 X 15CM	KG	3.384,9200	0,0800	270,79
124	11.023.002-0	TELA FORMADA P/BARRAS DE ACO CA-60, FORMANDO MALHA QUADRADA C/DIAM. DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES DE 15 X 15CM	KG	3.384,9200	4,8600	16.458,71
125	11.025.009-0	CONCRETO BOMBEADO FCK = 25MPA	M3	1.231,0300	23,9300	29.520,09

Fernando José Rezende Silva
CREA - RJ
Matrícula EMOP

José Carlos Cabistel Fonseca
Engenheiro - CREA RJ 55743/D
Matrícula EMOP 353.184-5


27º SERVIÇO NOTARIAL RJ
Matriz - Rua Senador Dantas 39 - Centro - RJ - Tel (21) 2544-0277
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do
original apresentado.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2020
Substituto do Tabelião - Mat. 94/1401
Emolumentos R$ 8,00 - TJ+Fundos R$ 2,47 - Total R$ 9,47

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 0026.004/12 *** Depto: DOB *** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 11/13 ***

Imovel : 0910121? POLICLINICA DA POLICIA CIVIL
Endereco: Rua Haddock Lobo - n.48 - Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: CONSTRUCAO DO PREDIO PRINCIPAL.

M.ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
****	11 -	ESTRUTURAS				
126	11.025.009-0	CONCRETO BOMBEADO FCK = 25MPA	M3	1.236,5400	360,6100	445.908,63
127	11.030.017-0	LAJE PRE-MOLDADA BETA 16,P/SOBRECARGA DE 3,50KN/M2 E VAO DE 5,20M,C/VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INCL.CAPEAMENTO DE 4CM ESP.C/CONCRETO FCK=20MPA E ESCORAMENTO.FORN.MONT.CJ	M2	107,5400	4,6400	498,98
128	11.030.017-0	LAJE PRE-MOLDADA BETA 16,P/SOBRECARGA DE 3,50KN/M2 E VAO DE 5,20M,C/VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INCL.CAPEAMENTO DE 4CM ESP.C/CONCRETO FCK=20MPA E ESCORAMENTO.FORN.MONT.CJ	M2	107,5400	98,8600	10.631,48
#####	##########	VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				1.932.355,26
****	12 -	ALVENARIAS E DIVISORIAS				
129	12.003.055-0	ALVENARIA DE TIJ. CERAM. FURADOS (10 X 20 X 20)CM, EM PAREDE S DE 20CM, DE SUPERF. CORRIDA, ATE 3,00M DE ALT.	M2	1.163,6200	5,4400	6.330,09
130	12.003.055-0	ALVENARIA DE TIJ. CERAM. FURADOS (10 X 20 X 20)CM, EM PAREDE S DE 20CM, DE SUPERF. CORREIA, ATE 3,00M DE ALT.	M2	1.218,5200	61,3500	24.756,20
131	12.003.075-1	ALVENARIA DE TIJ. CERAM. FURADOS (10 X 20 X 20)CM, EM PAREDE S DE 10CM, DE SUPERF. CORRIDA, ATE 3,00M DE ALT.	M2	947,1200	2,7500	2.604,58
132	12.003.075-1	ALVENARIA DE TIJ. CERAM. FURADOS (10 X 20 X 20)CM, EM PAREDE S DE 10CM, DE SUPERF. CORRIDA, ATE 3,00M DE ALT.	M2	947,1200	31,0600	29.417,54
133	12.007.045-0	PAREDE DE BL. VAZADOS (COBOGO) DE CIM. E AREIA, C/PESO DE 11 ,2KG, DE (33 X 33 X 10)CM	M2	18,6300	5,7500	107,12
134	12.007.045-0	PAREDE DE BL. VAZADOS (COBOGO) DE CIM. E AREIA, C/PESO DE 11 ,2KG, DE (33 X 33 X 10)CM	M2	18,6300	122,0000	2.272,86
135	12.015.061-6	PAREDE DE GESSO ACARTONADO,CONSTITUID.P/2 PAINEIS DE 12,50MM ESTRUTURADO EM PERFILADOS METALICOS DE 75MM,COM ESPESSURA DE 100MM E PE DIREITO MAXIMO DE 3,50M.FORNECIMENTO E COLOCACAO.	M2	2.144,4500	6,8700	14.732,37
136	12.015.061-6	PAREDE DE GESSO ACARTONADO,CONSTITUID.P/2 PAINEIS DE 12,50MM ESTRUTURADO EM PERFILADOS METALICOS DE 75MM,COM ESPESSURA DE 100MM E PE DIREITO MAXIMO DE 3,50M.FORNECIMENTO E COLOCACAO.	M2	2.144,4500	77,9100	167.074,09
137	12.025.024-6	PAREDE DIVISORIA PLACA DE GRANITO CINZA ANDORINA,E=3CM,ACAB. LUSTR.FACES APARENT.,CHUMB.PISO E PAREDE,C/FUROS P/FERR.AS - SGMT.C/ARGAM.CIME.E AREIA,TRAO 1:3,C.E.BACAIA.FORNEC./COLOC	M2	60,3100	8,6400	521,07
138	12.025.024-6	PAREDE DIVISORIA PLACA DE GRANITO CINZA ANDORINA,E=3CM,ACAB. LUSTR.FACES APARENT.,CHUMB.PISO E PAREDE,C/FUROS P/FERR.AS - SGMT.C/ARGAM.CIME.E AREIA,TRAO 1:3,C.E.BACAIA.FORNEC./COLOC	M2	60,3100	364,6500	21.997,04
#####	##########	VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				319.887,90
****	13 -	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS				
139	13.001.009-0	CHAPISCO DE SUPERF. DE CONCR. OU ALVEN., C/ARG. DE CIM. E AREIA 1:2 ESP. 9MM, C/ 8KG DE LATEX P/M3	M2	2.045,4700	0,8600	1.759,10

Fernando José Rocha da Silva - CREA - Matrícula EMOP

José Carlos Gabriel Franco - Engenheiro - CREA RJ 55742/D - Matrícula EMOP 353.784-5

HADDAD CONSTRUTORA


2º SERVIÇO NOTARIAL RJ
AUTENTICAÇÃO
Emolumentos R$ 8,00 - TJ+Funcoms R$ 2,47 Total R$ 8,47

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 0026.004/12 *** Depto: DOB *** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 11/11 ***

Imovel : 09101211 POLICLINICA DA POLICIA CIVIL
Endereco: Rua Haddock Lobo - n.49 - Estacio
Natureza: CONSTRUCAO DO PREDIO PRINCIPAL.

Municipio: RIO DE JANEIRO

ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
***	13 .	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS				
140	13.001.009-0	CHAPISCO DE SUPERF. DE CONCR. OU ALVEN., C/ARG. DE CIM. E AREIA 1:2 ESP. 5MM, C/ EMUL DE LATEX P/M3	M2	2.153,1100	9,0300	21.165,67
141	13.001.025-1	EMBOCO C/ARG. DE CIM. E AREIA 1:3, ESP. 1,5CM, INCL. CHAPISCO DE CIM. E AREIA 1:3, ESP. 5MM	M2	1.200,4900	1,5500	1.860,75
142	13.001.025-1	EMBOCO C/ARG. DE CIM. E AREIA 1:3, ESP. 1,5CM, INCL. CHAPISCO DE CIM. E AREIA 1:3, ESP. 5MM	M2	1.300,4900	17,6900	21.236,66
143	13.003.004-0	REVESTIMENTO INT. EM MASSA UNICA, C/ARG. DE CIM. E AREIA TER MOTRATADA, ESP. 3CM, SOBRE SUPERF. CHAPISC., EXCL. CHAPISCO	M2	2.045,4700	0,9200	1.881,33
144	13.003.004-0	REVESTIMENTO INT. EM MASSA UNICA, C/ARG. DE CIM. E AREIA TER MOTRATADA, ESP. 3CM, SOBRE SUPERF. CHAPISC., EXCL. CHAPISCO	M2	2.153,1100	24,2400	52.191,38
145	13.003.005-0	REVESTIMENTO EXTERNO EM MASSA UNICA C/ARG.DE CIM.E AREIA TERMOTRATADA ESP.3CM,INCL.CHAPISCO DE CIM.E AREIA TRACO 1:3.	M2	1.711,0000	0,9600	1.643,00
146	13.003.005-0	REVESTIMENTO EXTERNO EM MASSA UNICA C/ARG.DE CIM.E AREIA TERMOTRATADA ESP.3CM,INCL.CHAPISCO DE CIM.E AREIA TRACO 1:3,	M2	1.711,0000	25,3000	43.379,83
147	13.026.032-6	REVESTIMENTO DE PAREDES C/CERAMICA,COR BEGE,30X30CM,ASSENTES C/NATA DE CIMENTO COMUM,TENDO JUNTAS CORRIDAS C/2MM,REJUNTADAS C/PASTA DE CIMENTO BRANCO,EXCL.CHAPISCO E EMBOCO.	M2	1.200,4900	3,2200	3.865,57
148	13.026.032-6	REVESTIMENTO DE PAREDES C/CERAMICA,COR BEGE,30X30CM,ASSENTES C/NATA DE CIMENTO COMUM,TENDO JUNTAS CORRIDAS C/2MM,REJUNTADAS C/PASTA DE CIMENTO BRANCO,EXCL.CHAPISCO E EMBOCO.	M2	1.200,4900	52,6300	63.253,81
149	13.026.050-0	REVESTIMENTO PAREDE INT./EXT.C/CERAM.BRANCO,CINZA,BEGE 10X10 CM,ASSENTE ARG.COL.REJUNT.ARG.INDUSTR.EXCL.CHAPISCO E EMBOCO	M2	234,9600	3,1300	735,42
150	13.026.050-0	REVESTIMENTO PAREDE INT./EXT.C/CERAM.BRANCO,CINZA,BEGE 10X10 CM,ASSENTE ARG.COL.REJUNT.ARG.INDUSTR.EXCL.CHAPISCO E EMBOCO	M2	234,9600	51,0700	11.999,00
151	13.045.024-6	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA,DE 2X20CM,C/02 POLIMENTOS,ASSENTAMENTO C/ARGAMASSA E NATA DE CIMENTO,REJUNTAMENTO C/CIMENTO BRANCO E CORANTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO.	M	210,0200	37,8500	7.949,25
152	13.165.010-0	REVESTIMENTO C/ARG. DE CIM. E BARITA, NO TRACO 1:1:1, P/PAREDE DE SALA RADIOLOGICA, ESP. 2,5CM, EXCL. CHAPISCO	M2	91,0000	9,5600	869,96
153	13.165.010-0	REVESTIMENTO C/ARG. DE CIM. E BARITA, NO TRACO 1:1:1, P/PAREDE DE SALA RADIOLOGICA, ESP. 2,5CM, EXCL. CHAPISCO	M2	91,0000	127,5000	11.609,78
154	13.180.126-6	FORRO DE GESSO ACARTONADO ST ESP.=12,5MM,INCL.FORRACAO C/ LA DE VIDRO 50MM E ACESSORIOS DE FIXACAO EM LAJE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M2	1.033,1000	2,0700	3.774,51
155	13.180.126-6	FORRO DE GESSO ACARTONADO ST ESP.=12,5MM,INCL.FORRACAO C/ LA DE VIDRO 50MM E ACESSORIOS DE FIXACAO EM LAJE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M2	992,8800	5,2700	5.232,47
156	13.180.126-6	FORRO DE GESSO ACARTONADO ST ESP.=12,5MM,INCL.FORRACAO C/ LA DE VIDRO 50MM E ACESSORIOS DE FIXACAO EM LAJE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M2	2.825,9800	68,1200	192.505,75
157	13.301.000-1	PISO CIMENTADO, ESP. 1,5CM, C/ARG. DE CIM. E AREIA 1:3, ALIS. A COLHER SOBRE BASE EXIST.	M2	869,2600	1,8200	1.582,05

Fernando José Rosa da Silva
CREA - RJ
Mat. nº 2002

José Carlos Cochrane France
Engenheiro - CREA RJ 55742/D
Matrícula EMOP 353.184-5


22º SERVIÇO NOTARIAL RJ
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do
original apresentado
Emolumentos R$ 6,00 - TJ+Fundos R$ 2,47 - Total R$ 8,47

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 0026.004/12 *** Depto: DOB *** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 11/11 ***

Imovel : 09101211 POLICLINICA DA POLICIA CIVIL
Endereco: Rua Haddock Lobo - n.49 - Estacio
Natureza: CONSTRUCAO DO PREDIO PRINCIPAL. Municipio: RIO DE JANEIRO

ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
****	13 -	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS				
158	13.301.000-1	PISO CIMENTADO, ESP. 1,5CM, C/ARG. DE CIM. E AREIA 1:3, ALIS . A COLHER SOBRE BASE EXIST.	M2	869,2600	20,0300	17.411,77
159	13.301.117-0	CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA C/ARG. DE CIM. E AREIA 1:4, ESP. DE 10H	M2	907,3200	9,5100	8.628,61
160	13.301.130-1	CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA C/ARG. DE CIM. E AREIA 1:4, ESP. DE 3,5CM	M2	152,5100	1,8400	280,61
161	13.301.130-1	CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA C/ARG. DE CIM. E AREIA 1:4, ESP. DE 3,5CM	M2	152,5100	20,3100	3.097,47
162	13.301.131-0	CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA C/ARG. DE CIM. E AREIA 1:4, ESP. DE 4CM	M2	1.998,7100	2,0900	4.461,84
163	13.301.131-0	CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA C/ARG. DE CIM. E AREIA 1:4, ESP. DE 4CM	M2	1.998,7100	22,4700	44.731,25
164	13.301.500-0	RECOMPOSICAO DE PISO CIMENTADO, C/ARG. DE CIM. E AREIA 1:3, ESP. DE 2CM, EXCL. BASE DE CONCR.	M2	195,3600	31,6000	6.189,00
165	13.330.078-6	REVESTIMENTO PISO C/LADRILHO CERAMICO ESMALT.40X40CM E=8,5MM SUJEITO TRAF.INTENSO,PEI V,ASSENT.SUPERF.OSSO,C/MATA SOBRE ARG.CIM.SAIBRO E AREIA 1:3:3,REJUNTADO.FORNECIM./COLOCACAO.	M2	436,9500	3,9900	1.743,43
166	13.330.078-6	REVESTIMENTO PISO C/LADRILHO CERAMICO ESMALT.40X40CM E=8,5MM SUJEITO TRAF.INTENSO,PEI V,ASSENT.SUPERF.OSSO,C/MATA SOBRE ARG.CIM.SAIBRO E AREIA 1:3:3,REJUNTADO.FORNECIM./COLOCACAO.	M2	436,9500	65,2600	28.515,35
167	13.330.095-6	RODAPE CERAMICO PEI 5,C/7CM DE ALTURA,ASSENTO C/ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO.	M	352,2200	1,5700	560,52
168	13.330.095-6	RODAPE CERAMICO PEI 5,C/7CM DE ALTURA,ASSENTO C/ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO.	M	894,9500	30,5900	27.373,46
169	13.330.149-6	PISO CERAMICO PORCELANATO 60X60CM, COR SEPIA NATURAL,EM PISO SUPERF.OSSO,COM ARG.ESP.3,5CM E MATA CIM.BR. E CORANTE,FORNE CIMENTO E COLOCACAO.	M2	673,8800	9,4100	6.341,21
170	13.330.149-6	PISO CERAMICO PORCELANATO 60X60CM, COR SEPIA NATURAL,EM PISO SUPERF.OSSO,COM ARG.ESP.3,5CM E MATA CIM.BR. E CORANTE.FORNE CIMENTO E COLOCACAO.	M2	673,8800	153,7900	103.636,00
171	13.345.020-0	RODAPE DE MARM.BRANCO CLASSICO, C/ 10CM DE ALT., ESP. DE 2C M, 2 POLIMENTOS, ASSENT. C/ARG. E REJUNT. C/CIM. BRANCO	M	194,3500	1,0600	206,02
172	13.345.020-0	RODAPE DE MARM.BRANCO CLASSICO, C/ 10CM DE ALT., ESP. DE 2C M, 2 POLIMENTOS, ASSENT. C/ARG. E REJUNT. C/CIM. BRANCO	M	194,3600	24,2900	4.721,00
173	13.365.006-6	PISO EM GRANITO CINZA CORUMBA SERRADO ASSENTE C/RECOBRIMENTO DE MATA DE CIM., SOBRE ARG., CIMENTO, SAIBRO, AREIA NO TRA-CO 1:2:2, FORNECIMENTO E COLOCACAO.	M2	122,7200	215,0100	26.386,02
174	13.365.175-6	SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA OU ANDORINHA,ESP.=2CM E LARG.=27CM,ACAB.POLIDO,ASSENTE C/ARGAM.CIMENTO,SAIBRO E ARE-IA TRACO 1:2:2 E REJUNTADO C/CIMENTO BRANCO.FORNEC./INSTAL.	M	164,4000	68,7500	11.302,50
175	13.365.202-6	REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO BRANCO FORTALEZA,ACIMA DE 40X40CM,ESPESSURA DE 3 CM,COM 02 POLIMENTOS,ASSENTE COM ARGA MASSA E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE.FORN.COLOC.	M2	391,4100	21,2800	8.329,20


1º SERVIÇO NOTARIAL RJ
AUTENTICAÇÃO
Edmilson Penaranda Franca
Substituto do Tabelião - Mat. 94/401

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 0026.004/12 *** Depto: DOB *** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 11/11 ***

Imovel : 09101211 POLICLINICA DA POLICIA CIVIL
Endereco: Rua Haddock Lobo - n.48 - Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: CONSTRUCAO DO PREDIO PRINCIPAL.

N.ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
****	13 .	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS				
176	13.365.202-6	REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO BRANCO FORTALEZA,ACIMA DE 400X400CM,ESPESSURA DE 3 CM,COM 02 POLIMENTOS,ASSENTE COM ARGA MASSA E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE.FORN.COLOC.	M2	391,4100	386,2600	151.186,02
177	13.390.075-6	PISO VINILICO EM MANTA,C/2M DE LARG.POR 25M DE COMPR.,E= 2MM REFORCO POLIURET.,ULTRA RESIST.FLEXIV.,P/TRAFEGO INTENSO,ANTI-FUNGICIDO.E BACTERIA,VARIAS CORES,EXCL.RODAPE.FORN/COLOC.	M2	900,6000	16,0200	14.420,89
178	13.390.075-6	PISO VINILICO EM MANTA,C/2M DE LARG.POR 25M DE COMPR.,E= 2MM REFORCO POLIURET.,ULTRA RESIST.FLEXIV.,P/TRAFEGO INTENSO,ANTI-FUNGICIDO.E BACTERIA,VARIAS CORES,EXCL.RODAPE.FORN/COLOC.	M2	900,6000	121,9000	109.864,94
179	13.390.076-6	FAIXA PROTETORA PARA PORTA, EM VINIL DE ALTO IMPACTO,C/ACABAMENTO TEXTURIZADO, VARIAS CORES.FORNECIMENTO E COLOCACAO.	M2	22,6000	134,0100	3.029,34
180	13.390.079-6	RODAPE DE PVC TIPO HOSPITALAR,PLANO E CURVO,COM ALTURA DE 5 CM OU 7,5CM,PARA PISO VINILICO.FORNECIMENTO E COLOCACAO.	M	62,0000	1,9500	120,90
181	13.390.079-6	RODAPE DE PVC TIPO HOSPITALAR,PLANO E CURVO,COM ALTURA DE 5 CM OU 7,5CM,PARA PISO VINILICO.FORNECIMENTO E COLOCACAO.	M	62,0000	14,8900	923,18
182	13.390.094-6	PISO VINILICO EM MANTA,CONDUTIVO,ESP.=2MM,TRAF.INTENSO,PUR, BASE REVEST.EM FIBRA DE CARBONO,CORES DIVERSAS.INCL.ACESSORIOS(SUP.CANTO E ARREM.RODAPE).FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M2	70,6000	30,8300	2.179,06
183	13.390.094-6	PISO VINILICO EM MANTA,CONDUTIVO,ESP.=2MM,TRAF.INTENSO,PUR, BASE REVEST.EM FIBRA DE CARBONO,CORES DIVERSAS.INCL.ACESSORIOS(SUP.CANTO E ARREM.RODAPE).FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M2	78,6400	234,6400	16.584,35
184	13.398.056-6	DECK EM MADEIRA APARELHADA,FORMADO P/PECAS DE 2X10CM,C/INTERVALOS DE 2,5CM,APOIADAS EM TRAVESSAS DE MAD.SERRADA 3"X3" E ESTRUT.EM TORAS DIAM.25CM,TRATADO C/ PENTOX OU SIMILAR.F/I.	M2	466,0000	66,7400	31.100,84
185	13.398.056-6	DECK EM MADEIRA APARELHADA,FORMADO P/PECAS DE 2X10CM,C/INTERVALOS DE 2,5CM,APOIADAS EM TRAVESSAS DE MAD.SERRADA 3"X3" E ESTRUT.EM TORAS DIAM.25CM,TRATADO C/ PENTOX OU SIMILAR.F/I.	M2	466,0000	997,7100	464.931,86
################		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				1.546.489,47
****	14 .	ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRALARIA				
186	14.002.032-0	PORTAO DE FERRO,DE 1 OU 2 FL., EM BARRAS VERT. DE 2" X 3/8", ESPACADAS DE 10CM.FORN.E COLOC.	M2	9,6600	86,6500	837,03
187	14.002.032-0	PORTAO DE FERRO,DE 1 OU 2 FL., EM BARRAS VERT. DE 2" X 3/8", ESPACADAS DE 10CM.FORN.E COLOC.	M2	9,6400	1.030,3400	9.953,08
188	14.002.157-0	CORRIMAO DE TUBO DE F.GALV. DE 1.1/4", PRESO P/CHUMBADORES A CADA METRO.FORN.E COLOC.	M	135,5000	66,2900	8.982,29
189	14.002.165-0	ESCADA DE MARINHEIRO, C/LARG. DE 0,40CM; EXEC. EM BARRA DE 1.1/2" X 1/4", DEGRAUS EM FERRO REDONDO DE 5/8".FORN.E COLOC.	M	5,0000	222,2200	1.111,10
190	14.002.855-6	GUARDA-CORPO EM ACO INOX COM CORRIMAO DE DIAMETRO 2" E BARRA INTERMEDIARIA EM ACO INOX DE DIAMETRO 1.1/2" COM ALTURA TOTAL DE 0,90M,FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	31,5900	50,2800	1.588,34

Jose Carlos Cochofel Prince
Engenheiro - CREA RJ 57.147-D
Matricula EMOP 353.184-5


22º SERVIÇO NOTARIAL RJ
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do
original apresentado.
Rio de Janeiro, 19 de setembro de 2025
Emolumentos R$ 8,06 - TJ+Funds: R$ 2,47 - Total: R$ 9,47

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

*** Bp. ORCAMENTO: 0026.004/12 *** Depto: 008 *** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 11/11 ***

Imovel : 09101211 POLICLINICA DA POLICIA CIVIL
Endereco: Rua Haddock Lobo - n.48 - Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: CONSTRUCAO DO PREDIO PRINCIPAL.

M.ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
****	14 .	ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACARIA				
191	14.002.055-6	GUARDA-CORPO EM ACO INOX COM CORRIMAO DE DIAMETRO 2" E BARRA INTERMEDIARIA EM ACO INOX DE DIAMETRO 1.1/2" COM ALTURA TOTAL DE 0,90M,FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	35,4000	396,5200	14.650,96
192	14.003.016-0	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO DE CORRER, MED. 1,50 X 1,50M; 2 FL.DE CORRER E BANDEIRA.FORN.E COLOC.	M2	253,7100	47,9200	12.157,78
193	14.003.016-0	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO DE CORRER, MED. 1,50 X 1,50M; 2 FL.DE CORRER E BANDEIRA.FORN.E COLOC.	M2	253,7100	474,8200	120.263,61
194	14.003.076-0	JANELA BASCUL.DE ALUMINIO ANODIZADO,MED.2,00X1,00M;2 ORDENS DE 5 BASCULAS, C/ 2 ALAVANCAS DE COMANDO.FORN.E COLOC.	M2	9,2000	54,1000	497,72
195	14.003.076-0	JANELA BASCUL.DE ALUMINIO ANODIZADO,MED.2,00X1,00M;2 ORDENS DE 5 BASCULAS, C/ 2 ALAVANCAS DE COMANDO.FORN.E COLOC.	M2	9,2000	535,1300	4.923,19
196	14.003.130-0	JANELA DE ALUMENIO ANODIZADO FOSCO, TIPO MAXIM-AR, C/ 0,90M DE ALT. EM 4 MODULOS.FORN.E COLOC.	M2	55,4300	58,6500	3.250,96
197	14.003.130-0	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO, TIPO MAXIM AR, C/ 0,90M DE ALT. EM 4 MODULOS.FORN.E COLOC.	M2	55,4300	580,1200	32.156,05
198	14.003.309-6	BRISE TIPO VENEZIANA EM CHAPA DE ALUMINIO (BRISE SOLEIL), ESP. 1,2MM, APARAFUSADA E MEDIDA PELA AREA COLOCADA. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M2	251,6000	388,1400	97.656,02
199	14.003.656-6	ESTRUTURA AUXILIAR PARA FIXACAO DE PAINEIS OU BRISES DE ALUMINIO EM PAREDE,EXCLUSIVE ESTES,FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M2	251,6000	259,1200	65.194,59
200	14.004.015-0	VIDRO PLANO TRANSPARENTE, COMUM, DE 4MM DE ESP., INDICADO P/ VAOS ATE 1,60 X 0,80M.FORN.E COLOC.	M2	318,3400	1,4200	452,04
201	14.004.015-0	VIDRO PLANO TRANSPARENTE, COMUM, DE 4MM DE ESP., INDICADO P/ VAOS ATE 1,60 X 0,80M.FORN.E COLOC.	M2	318,3400	41,9400	13.864,67
202	14.004.120-0	VIDRO TEMPERADO,INCOLOR,DE 10MM,P/PORTAS OU PAINEIS FIXOS, EXCL.FERRAGENS.FORN.E COLOC.	M2	29,5000	8,3200	245,44
203	14.004.120-0	VIDRO TEMPERADO,INCOLOR,DE 10MM,P/PORTAS OU PAINEIS FIXOS, EXCL.FERRAGENS.FORN.E COLOC.	M2	29,5000	239,2000	7.056,40
204	14.006.230-0	PORTA P/CENTRO RADIOLOGICO, REVEST. DE LENCOL DE CHUMBO DE 2 MM, C/ACAB. EM PLACA DE FIBRA DE MAD. PRENSADA.FORN.E COLOC.	M2	3,6300	140,2400	509,07
205	14.006.230-0	PORTA P/CENTRO RADIOLOGICO, REVEST. DE LENCOL DE CHUMBO DE 2 MM, C/ACAB. EM PLACA DE FIBRA DE MAD. PRENSADA.FORN.E COLOC.	M2	3,6300	1.415,5000	3.686,26
206	14.007.055-0	CONJUNTO DE FERRAG. P/PORTA DE MAD. INT. DE SALAS E QUARTOS DE HOSPITAIS	UN	118,0000	-0,2000	-23,60
207	14.007.055-0	CONJUNTO DE FERRAG. P/PORTA DE MAD. INT. DE SALAS E QUARTOS DE HOSPITAIS	UN	118,6000	381,7500	45.046,50
208	14.007.170-0	CONJUNTO COMPLETO DE FERRAG. P/PORTA DE 2 FL. DE VIDRO TEMPERADO 10MM	UN	6,0000	46,8600	281,16
209	14.007.170-0	CONJUNTO COMPLETO DE FERRAG. P/PORTA DE 2 FL. DE VIDRO TEMPERADO 10MM	UN	6,0000	294,5800	1.767,48
210	14.007.190-0	MOLA HIDR. DE PISO, P/PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM.FORN.	UN	2,0000	63,4800	126,96

Fernando Jose Ribeiro da Silva
CREA - RJ
Matricula EMOP 353.164-5

Jose Carlos Cochrane Franco
Engenheiro - CREA RJ-55741/D
Matricula EMOP 353.164-5


22º SERVIÇO NOTARIAL RJ
AUTENTICAÇÃO
Edmilson Palmeiro Franco
Substituto do Tabelião - Mat. 94/1401

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 0026.004/12 *** Depto: DOB *** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 11/11 ***

Imovel : 09101211 POLICLINICA DA POLICIA CIVIL
Endereco: Rua Haddock Lobo - n.48 - Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: CONSTRUCAO DO PREDIO PRINCIPAL.

H.ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNITO	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
****	14 .	ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACARIA				
211	14.007.190-0	BOLA HIDR. DE PISO, P/PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM.FORN.	UN	2,0000	399,0000	798,00
212	14.007.195-0	CONJUNTO COMPLETO DE FERRAG. P/PAINEIS FIXOS DE VIDRO TEMPERADO 10MM	UN	4,0000	11,1600	44,64
213	14.007.195-0	CONJUNTO COMPLETO DE FERRAG. P/PAINEIS FIXOS DE VIDRO TEMPERADO 10MM	UN	4,0000	70,1800	280,72
214	14.007.200-0	CONJUNTO DE FERRAG. P/DIVISORIA DE MARM. OU MARMORITE, DE SANITT.	UN	12,0000	22,9600	275,52
215	14.007.200-0	CONJUNTO DE FERRAG. P/DIVISORIA DE MARM. OU MARMORITE, DE SANITT.	UN	12,0000	144,3600	1.732,32
216	14.008.020-0	PORTA COMP. DE 80 X 210 X 3CM, MARCO DE 7 X 3CM,A PORTA COMO O MARCO SERAO REVEST. C/CHAPA LAMIN. DE 1MM DE ESP.FORN.E COLOC.	UN	90,0000	50,5900	4.553,10
217	14.008.020-0	PORTA COMP. DE 80 X 210 X 3CM, MARCO DE 7 X 3CM,A PORTA COMO O MARCO SERAO REVEST. C/CHAPA LAMIN. DE 1MM DE ESP.FORN.E COLOC.	UN	90,0000	591,0800	53.192,70
218	14.008.035-0	PORTA COMP.DE 160 X 210 X 3CM, EM 2 FL.,MARCO DE 7 X 3CM, A PORTA COMO O MARCO SERAO REVEST.C/CHAPA LAMIN.DE 1MM DE ESP. FORN.E COLOC.	UN	18,0000	98,7800	1.778,04
219	14.008.035-0	PORTA COMP.DE 160 X 210 X 3CM, EM 2 FL.,MARCO DE 7 X 3CM, A PORTA COMO O MARCO SERAO REVEST.C/CHAPA LAMIN.DE 1MM DE ESP. FORN.E COLOC.	CJ	18,0000	1.154,0500	20.772,90
220	14.008.045-0	PORTA COMP. DE 60 X 100 X 3CM, MARCO DE 7 X 3CM, REVEST. DE CHAPA LAMIN. DE 1MM DE ESP.FORN.E COLOC.	UN	20,0000	45,4600	909,20
221	14.008.045-0	PORTA COMP. DE 60 X 100 X 3CM, MARCO DE 7 X 3CM, REVEST. DE CHAPA LAMIN. DE 1MM DE ESP.FORN.E COLOC.	UN	20,0000	350,6300	7.000,60
222	14.008.170-6	PORTA COMPENSADA 120X210X3CM,MARCO DE 7X3CM, A PORTA COMO O SERAO REVESTIDOS COM CHAPA LAMINADA DE 1MM DE ESPESSURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	4,0000	77,8700	311,48
223	14.008.170-6	PORTA COMPENSADA 120X210X3CM,MARCO DE 7X3CM, A PORTA COMO O SERAO REVESTIDOS COM CHAPA LAMINADA DE 1MM DE ESPESSURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,0000	909,7900	3.639,16
224	14.008.234-6	PORTA COMPLETA DE MADEIRA,1 FOLHA,0.90X2.10M,REVESTIDA C/LAMINADO MELAMINICO,INCL.ADUELA,ALIZAR E TACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	4,0000	40,0400	160,16
225	14.008.234-6	PORTA COMPLETA DE MADEIRA,1 FOLHA,0.90X2.10M,REVESTIDA C/LAMINADO MELAMINICO,INCL.ADUELA,ALIZAR E TACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	11,0000	467,7900	5.145,69
**********		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				545.429,33
****	15 .	INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS				
226	15.003.012-0	RACA P/BARRILETE DE DISTRIB., COMPREEND. 5,50M DE TUBO DE F| GALV. DE 2.1/2".FORN.E INSTAL.	UN	1,0000	111,3100	111,31


22º SERVIÇO NOTARIAL RJ
AUTENTICAÇÃO
Edimilson Passarelli Freitas
Substituto do Tabelião - Mat. 941401
Emolumentos R$ 8,00 TJ+Fundos R$ 2,47 Total R$ 9,47
0862976

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 0026.004/12 *** Depto: DOB *** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 11/11 ***

Imovel : 09101211 POLICLINICA DA POLICIA CIVIL
Endereco: Rua Haddock Lobo - n.48 - Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: CONSTRUCAO DO PREDIO PRINCIPAL.

M.ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
****	15 -	INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS				
227	15.003.012-0	ALCA P/BARRILETE DE DISTRIB., COMPREEND. 5,50M DE TUBO DE F GALV. DE 2.1/2".FORN.E INSTAL.	UN	1,0000	1.438,2300	1.438,23
228	15.004.012-0	ALCA P/BARRILETE DE DISTRIB., EM TUBO PVC DE 75MM.FORN.E INSTAL.	UN	1,0000	67,2400	67,24
229	15.004.012-0	ALCA P/BARRILETE DE DISTRIB., EM TUBO PVC DE 75MM.FORN.E INSTAL.	UN	1,0000	1.067,4200	1.067,42
230	15.004.046-0	INSTALACAO EM PVC E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO)	UN	15,0000	13,6400	204,60
231	15.004.046-0	INSTALACAO EM PVC E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO)	UN	15,0000	216,5100	3.247,65
232	15.004.059-0	INSTALACAO EM PVC E ASSENTAMENTO DE DUCHA MANUAL PARA BANHEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO)	UN	28,0000	5,5800	156,24
233	15.004.059-0	INSTALACAO EM PVC E ASSENTAMENTO DE DUCHA MANUAL PARA BANHEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO)	UN	28,0000	88,6200	2.481,36
234	15.004.060-1	INSTALACAO EM PVC E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO)	UN	17,0000	9,0200	153,34
235	15.004.060-1	INSTALACAO EM PVC E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO)	UN	17,0000	143,1800	2.434,06
236	15.004.063-0	INSTALACAO EM PVC E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE 1 TORNEIRA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO).	UN	50,0000	6,9900	349,50
237	15.004.063-0	INSTALACAO EM PVC E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE 1 TORNEIRA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO).	UN	50,0000	111,0300	5.551,50
238	15.004.065-0	INSTALACAO EM PVC E ASSENTAMENTO DE FILTRO RESIDENCIAL (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO).	UN	3,0000	5,7100	17,13
239	15.004.065-0	INSTALACAO EM PVC E ASSENTAMENTO DE FILTRO RESIDENCIAL (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO).	UN	3,0000	90,7800	272,34
240	15.004.070-0	INSTALACAO EM PVC E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCL. FORNECIMENTO DO APARELHO).	UN	8,0000	8,8200	70,56
241	15.004.070-0	INSTALACAO EM PVC E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCL. FORNECIMENTO DO APARELHO).	UN	8,0000	140,9800	1.127,84
242	15.004.108-0	INSTALACAO E ASSENT.DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E CAIXA DE DESCARGA EXTERNA (EXCL.ESTES),EM PAVIMENTO TERREO,INSTALACAO HIDRAULICA E ESGOTO EM TUBO PVC.	UN	33,0000	12,4600	411,18
243	15.004.108-0	INSTALACAO E ASSENT.DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E CAIXA DE DESCARGA EXTERNA (EXCL.ESTES),EM PAVIMENTO TERREO,INSTALACAO HIDRAULICA E ESGOTO EM TUBO PVC.	UN	33,0000	197,3300	6.513,90
244	15.004.178-0	RALO SECO(SIMPLES)DE PVC,C/GRELHA,COMPREENDENDO:EFLUENTE 50M M PVC,2,00M EXTENSAO E LIGACAO AO RALO SIFONADO.FORN.E INST.	UN	10,0000	2,5100	25,10
245	15.004.178-0	RALO SECO(SIMPLES)DE PVC,C/GRELHA,COMPREENDENDO:EFLUENTE 50M M PVC,2,00M EXTENSAO E LIGACAO AO RALO SIFONADO.FORN.E INST.	UN	10,0000	39,9600	399,60
246	15.004.175-1	RALO SIFONADO DE PVC RIGIDO EM PAV. ELEVADO,C/SAIDA DE 75MM, GRELHA REDONDA E PORTA GRELHA.FORN.E INSTAL.	UN	36,0000	7,9400	285,84


22º SERVIÇO NOTARIAL RJ
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original apresentado.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2020
Emolumentos R$ 0,00 - TJ+Funajus R$ 2,47 - Total R$ 5,47

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUNULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 8826.004/12 *** Depto: DOB *** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 11/11 ***

Imovel : 09101211 POLICLINICA DA POLICIA CIVIL
Endereco: Rua Haddock Lobo - n.40 - Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: CONSTRUCAO DO PREDIO PRINCIPAL.

ITEM	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
****	15 .	INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS				
247	15.004.125-1	RALO SIFONADO DE PVC RIGIDO EM PAV. ELEVADO,C/SAIDA DE 75MM, GRELHA REDONDA E PORTA GRELHA,FORN.E INSTAL.	UN	36,0000	126,1900	4.542,84
248	15.004.202-0	TUBO DE QUEDA EM PVC, DE 100MM, INCL."T" SANIT.FORN.E ASSENT.	M	720,0000	3,2600	2.347,20
249	15.004.202-0	TUBO DE QUEDA EM PVC, DE 100MM, INCL."T" SANIT.FORN.E ASSENT.	M	720,0000	51,8200	37.310,40
250	15.004.212-0	TUBO P/VENTIL. EM PVC, DE 75MM.FORN.E ASSENT.	M	546,0000	0,7500	407,64
251	15.004.212-0	TUBO P/VENTIL. EM PVC, DE 75MM.FORN.E ASSENT.	M	516,0000	12,6400	6.522,24
252	15.006.812-0	CAIXA DE INCENDIO EXTERNA PADRAO CBERJ,MEDINDO 70X50X25CM, 2 LANCES DE MANGUEIRA C/15,00M,EMPATADA,C/REGISTRO,ADAPTADOR E ESGUICHO.FORN.E COLOC.	UN	8,0000	102,7200	821,76
253	15.006.812-0	CAIXA DE INCENDIO EXTERNA PADRAO CBERJ,MEDINDO 70X50X25CM, 2 LANCES DE MANGUEIRA C/15,00M,EMPATADA,C/REGISTRO,ADAPTADOR E ESGUICHO.FORN.E COLOC.	UN	16,0000	501,6100	8.025,76
254	15.007.504-0	QUADRO DE DISTRIB. DE ENERGIA DE EMBUTIR P/INSTAL. DE ATE 18 DISJ. C/DISPOSITIVO P/CHAVE GERAL.FORN.E COLOC.	UN	3,0000	20,6900	62,07
255	15.007.504-0	QUADRO DE DISTRIB. DE ENERGIA DE EMBUTIR P/INSTAL. DE ATE 18 DISJ. C/DISPOSITIVO P/CHAVE GERAL.FORN.E COLOC.	UN	3,0000	213,3500	639,45
256	15.007.507-0	QUADRO DE DISTRIB. DE ENERGIA DE EMBUTIR P/INSTAL. DE ATE 24 DISJ. C/DISPOSITIVO P/CHAVE GERAL.FORN.E COLOC.	UN	5,0000	27,1200	135,60
257	15.007.507-0	QUADRO DE DISTRIB. DE ENERGIA DE EMBUTIR P/INSTAL. DE ATE 24 DISJ. C/DISPOSITIVO P/CHAVE GERAL.FORN.E COLOC.	UN	10,0000	279,3900	2.793,90
258	15.007.511-0	QUADRO DE DISTRIB. DE ENERGIA DE EMBUTIR P/INSTAL. DE ATE 32 DISJ. C/DISPOSITIVO P/CHAVE GERAL.FORN.E COLOC.	UN	2,0000	36,8200	73,64
259	15.007.511-0	QUADRO DE DISTRIB. DE ENERGIA DE EMBUTIR P/INSTAL. DE ATE 32 DISJ. C/DISPOSITIVO P/CHAVE GERAL.FORN.E COLOC.	UN	3,0000	379,2100	1.137,63
260	15.007.570-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR, DE 10 A 30A X 240V.FORN.E COLOC.	UN	84,0000	0,7200	60,48
261	15.007.570-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR, DE 10 A 30A X 240V.FORN.E COLOC.	UN	84,0000	7,4200	623,28
262	15.007.575-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 50A X 240V.FORN.E COLOC.	UN	31,0000	3,1800	98,58
263	15.007.575-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 50A X 240V.FORN.E COLOC.	UN	31,0000	32,8000	1.016,80
264	15.007.600-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 10 A 50A X 240V.FORN. E COLOC.	UN	27,0000	4,2700	115,29
265	15.007.600-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 10 A 50A X 240V.FORN. E COLOC.	UN	27,0000	14,0600	1.189,62
266	15.007.605-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 60 A 100A X 240V.FORN E COLOC.	UN	5,0000	5,7100	28,55
267	15.007.605-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 60 A 100A X 240V.FORN E COLOC.	UN	5,0000	58,8900	294,45

Fernando José Pinto da Silva
CREA - [illegible]
Matrícula [illegible]

José Carlos Corbisier France
Engenheiro - CREA ID 55740/D
Matrícula EMOP 353.084-5


22º SERVIÇO NOTARIAL RJ
AUTENTICAÇÃO
Rio de Janeiro
Edimilson Passarelo Franca
Substituto do Tabelião
Emolumentos R$ 6,00 - TJ+Fundos R$ 2,47 - Total R$ 8,47

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 0026.004/12 *** Depto: DOB *** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 11/11 ***

Imovel : 09101211 POLICLINICA DA POLICIA CIVIL
Endereco: Rua Haddock Lobo - n.40 - Estacio
Natureza: CONSTRUCAO DO PREDIO PRINCIPAL. Municipio: RIO DE JANEIRO

N.ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
****	15 .	INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS				
268	15.007.668-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 125 A 150A X 240V. FORN.E COLOC.	UN	2,0000	17,0000	34,00
269	15.007.668-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 125 A 150A X 240V. FORN.E COLOC.	UN	2,0000	175,0000	350,16
270	15.007.669-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 175 A 225A X 240V. FORN.E COLOC.	UN	1,0000	17,0000	17,00
271	15.007.669-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 175 A 225A X 240V. FORN.E COLOC.	UN	1,0000	175,0000	175,00
272	15.007.611-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 300 A 400A X 240V. FORN.E COLOC.	UN	1,0000	74,2500	74,25
273	15.007.611-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 300 A 400A X 240V. FORN.E COLOC.	UN	1,0000	764,7100	764,71
274	15.007.615-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 500 A 600A X 240V. FORN.E COLOC.	UN	1,0000	1.746,2600	1.746,26
275	15.008.090-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 400MM2, 450 / 750V. FORN.E COLOC.	M	6.954,1560	2,1900	15.229,58
276	15.008.095-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 6MM2, 450 / 750V. FORN.E COLOC.	M	124,0000	0,6100	75,64
277	15.008.095-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 6MM2, 450 / 750V. FORN.E COLOC.	M	1.022,6900	2,8100	2.873,75
278	15.008.220-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 10MM2, 600 / 1000V. FORN.E COLOC.	M	310,0000	0,9300	288,30
279	15.008.220-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 10MM2, 600 / 1000V. FORN.E COLOC.	M	310,0000	4,2500	1.317,50
280	15.008.225-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 16MM2, 600 / 1000V. FORN.E COLOC.	M	88,7200	1,2700	112,67
281	15.008.225-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 16MM2, 600 / 1000V. FORN.E COLOC.	M	88,7200	5,7900	513,68
282	15.008.230-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 25MM2, 600 / 1000V. FORN.E COLOC.	M	245,0000	1,7700	433,65
283	15.008.230-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 25MM2, 600 / 1000V. FORN.E COLOC.	M	245,0000	8,0900	1.982,05
284	15.008.235-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 50MM2, 600 / 1000V. FORN.E COLOC.	M	100,0000	3,4300	343,00
285	15.008.235-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 50MM2, 600 / 1000V. FORN.E COLOC.	M	100,0000	15,6200	1.562,03
286	15.008.240-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 70MM2, 600 / 1000V. FORN.E COLOC.	M	65,4200	21,3600	1.397,37
287	15.008.245-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 95MM2, 600 / 1000V. FORN.E COLOC.	M	371,2500	6,0500	2.246,06
288	15.008.245-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 95MM2, 600 / 1000V. FORN.E COLOC.	M	371,2500	27,5600	10.231,65

Fernando José Pena da Silva
CREA - RJ 055202/D
Matrícula EMOP 353.961-8

José Carlos Cachoeira Franco
Engenheiro - CREA-RJ 55742/D
Matrícula EMOP 353.961-5


22º SERVIÇO NOTARIAL RJ
AUTENTICAÇÃO
Edimilson Pessanha Franca
Subsistema do Tabelião
Emolumentos R$ 5,00 T.eFundos R$ 2,47 Total R$ 8,47

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 0626.004/12 *** Depto: DOB *** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 11/11 ***

Imovel : 09101211 POLICLINICA DA POLICIA CIVIL
Endereco: Rua Haddock Lobo - n.40 - Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: CONSTRUCAO DO PREDIO PRINCIPAL.

N.ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
****	15 -	INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS				
289	15.008.250-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 120MM2, 600 / 1000V. FORN.E COLOC.	M	124,2700	7,5100	933,26
290	15.008.250-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 120MM2, 600 / 1000V. FORN.E COLOC.	M	124,2700	34,2000	4.250,03
291	15.014.005-0	INSTALACAO PONTO,P/TOMADA AR COMPRIMIDO,C/TUBUL.COBRE,CONEXO ES,ACESS.P/FIX.E POSTOS CONSUMO,EXCL.CENTRAL DISTRIB.E PAINE IS ALARME (VIDE 18.050.010-0 A 18.050.020-0 E 18.050.100-0).	M	284,5600	56,9400	16.202,84
292	15.014.010-0	INSTALACAO PONTO,P/TOMADA DE OXIGENIO,C/TUBUL.EM COBRE,CONE XOES,ACESS.P/FIX.E POSTOS DE CONSUMO,EXCL.CENTRAL DISTRIB.E PAINEIS DE ALARME.	M	236,8200	70,4800	16.834,66
293	15.014.015-0	INSTALACAO PONTO,P/TOMADA DE VACUO,C/TUBUL.COBRE,CONEXOES, ACESS.P/FIX.POSTOS CONSUMO,EXCL.CENTRAL DISTRIB.E PAINEIS DE ALARME (VIDE 18.050.050-0 A 18.050.060-0 E 18.050.100-0).	M	9,0000	82,1900	739,71
294	15.014.020-0	INSTALACAO PONTO,P/TOMADA OXIDO NITROSO,C/TUBUL.EM COBRE, CONEXOES,ACESS.P/FIX.E POSTOS CONSUMO,EXCL.CENTRAL DISTRIB.E PAINEIS ALARME (VIDE 18.050.100-0).	M	261,6300	36,0900	9.442,22
295	15.015.020-0	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ EQUIV. A 2 VARAS DE ELETR. DE PVC RIGIDO DE 3/4"	UN	40,0000	9,6400	385,60
296	15.015.020-0	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ EQUIV. A 2 VARAS DE ELETR. DE PVC RIGIDO DE 3/4"	UN	40,0000	119,2000	4.768,00
297	15.015.028-6	INSTALACAO DE UM PONTO DE TOMADA EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETR ODUTO PVC 3/4,17,5M.FIO 2,5MM2,CAIXA,CONEXOES,TOMADA 2P+T, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.	UN	30,0000	9,0200	270,60
298	15.015.028-6	INSTALACAO DE UM PONTO DE TOMADA EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETR ODUTO PVC 3/4,17,5M.FIO 2,5MM2,CAIXA,CONEXOES,TOMADA 2P+T, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.	UN	30,0000	111,5600	3.346,80
299	15.015.029-6	INSTALACAO DE 2 PONTOS DE TOMADA,EQUIVALENTE A 3 VARAS ELE-TRODUTO PVC 3/4, 27M FIO 2,5 MM2,CAIXAS,CONEXOES,TOMADA 2P+T ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.	UN	132,0000	11,8300	1.561,56
300	15.015.029-6	INSTALACAO DE 2 PONTOS DE TOMADA,EQUIVALENTE A 3 VARAS ELE-TRODUTO PVC 3/4, 27M FIO 2,5 MM2,CAIXAS,CONEXOES,TOMADA 2P+T ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.	UN	132,0000	146,2600	19.306,32
381	15.015.035-0	INSTALACAO DE 1 CONJ. DE 2 PONTOS DE LUZ EQUIV. A 5 VARAS DE ELETR. DE PVC RIGIDO DE 3/4"	UN	14,0000	16,5800	232,12
382	15.015.035-0	INSTALACAO DE 1 CONJ. DE 2 PONTOS DE LUZ EQUIV. A 5 VARAS DE ELETR. DE PVC RIGIDO DE 3/4"	UN	14,0000	205,0300	2.870,42
383	15.015.050-0	INSTALACAO DE 1 CONJ. DE 3 PONTOS DE LUZ EQUIV. A 6 VARAS DE ELETR. DE PVC RIGIDO DE 3/4"	UN	25,0000	21,9700	549,25
384	15.015.050-0	INSTALACAO DE 1 CONJ. DE 3 PONTOS DE LUZ EQUIV. A 6 VARAS DE ELETR. DE PVC RIGIDO DE 3/4"	UN	25,0000	271,6500	6.791,25
385	15.015.053-6	INSTALACAO DE 03 PONTOS DE TOMADA,EQUIVALENTES A 04 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC 3/4",38M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,TO-MADAS,LUVAS,CURVA,CAIXA DE LUZ,ABERT.FECH.RASGO.FORN.COLOC.	UN	55,0000	14,9900	824,45


AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do
original apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2020
Emolumentos R$ 6,00 - Fetj R$ 1,20 - Total R$ 7,20

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 0026.004/12 *** Depto: DOB *** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 11/11 ***

Imovel : 09181211 POLICLINICA DA POLICIA CIVIL
Endereco: Rua Haddock Lobo - n.40 - Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: CONSTRUCAO DO PREDIO PRINCIPAL.

N.ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNED	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
****	15 -	INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS				
306	15.015.053-6	INSTALACAO DE 03 PONTOS DE TOMADA,EQUIVALENTES A 04 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC 3/4",30M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,TOMADAS,LUVAS,CURVA,CAIXA DE LUZ,ABERT.FECH.RASGO.FORN.COLOC.	UN	55,0000	185,3200	10.192,60
307	15.015.065-0	INSTALACAO DE 1 CONJ. DE 4 PONTOS DE LUZ EQUIV. A 7 VARAS DE ELETR. DE PVC RIGIDO DE 3/4"	UN	33,0000	22,7500	750,75
308	15.015.065-0	INSTALACAO DE 1 CONJ. DE 4 PONTOS DE LUZ EQUIV. A 7 VARAS DE ELETR. DE PVC RIGIDO DE 3/4"	UN	33,0000	281,2200	9.280,26
309	15.015.080-0	INSTALACAO DE 1 CONJ. DE 5 PONTOS DE LUZ EQUIV. A 8 VARAS DE ELETR. DE PVC RIGIDO DE 3/4"	UN	4,0000	25,0000	103,20
310	15.015.080-0	INSTALACAO DE 1 CONJ. DE 5 PONTOS DE LUZ EQUIV. A 8 VARAS DE ELETR. DE PVC RIGIDO DE 3/4"	UN	4,0000	319,0000	1.276,00
311	15.015.095-0	INSTALACAO DE 1 CONJ. DE 6 PONTOS DE LUZ EQUIV. A 9 VARAS DE ELETR. DE PVC RIGIDO DE 3/4"	UN	13,0000	30,1000	391,30
312	15.015.095-0	INSTALACAO DE 1 CONJ. DE 6 PONTOS DE LUZ EQUIV. A 9 VARAS DE ELETR. DE PVC RIGIDO DE 3/4"	UN	13,0000	372,1700	4.838,21
313	15.015.200-0	INSTALACAO DE 1 CONJ. DE 4 TOMADAS, EQUIV. A 5 VARAS DE ELETR. DE PVC RIGIDO DE 3/4"	UN	7,0000	17,0700	119,49
314	15.015.200-0	INSTALACAO DE 1 CONJ. DE 4 TOMADAS, EQUIV. A 5 VARAS DE ELETR. DE PVC RIGIDO DE 3/4"	UN	7,0000	211,0100	1.477,07
315	15.015.203-0	INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE OU LOGICA,COMPREEND.5 VARAS DE ELETR. DE 3/4", CONEXOES E CX.	UN	91,0000	41,8500	3.808,35
316	15.015.203-0	INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE OU LOGICA,COMPREEND.5 VARAS DE ELETR. DE 3/4", CONEXOES E CX.	UN	91,0000	203,7900	18.544,89
317	15.018.190-0	ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO NORMAL,LARG.100MM,ABA 100MM,INCL.CONEXOES,ACESSORIOS E FIX.SUPERIOR.FORN.E COLOC.	M	213,7500	1,8100	404,98
318	15.018.190-0	ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO NORMAL,LARG.100MM,ABA 100MM,INCL.CONEXOES,ACESSORIOS E FIX.SUPERIOR.FORN.E COLOC.	M	223,7500	45,6000	10.220,90
319	15.018.195-0	ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO NORMAL,LARG.200MM,ABA 100MM,INCL.CONEXOES,ACESSORIOS E FIX.SUPERIOR.FORN.E COLOC.	M	215,8500	2,0400	440,33
320	15.018.195-0	ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO NORMAL,LARG.200MM,ABA 100MM,INCL.CONEXOES,ACESSORIOS E FIX.SUPERIOR.FORN.E COLOC.	M	215,8500	51,3960	11.092,53
321	15.021.462-6	PAINEL MODULAR CHAPA #14(1800X300X400)MM,(QGF-2-COBERTURA). INCL.BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO,TERRA E DISJUNTORES,FORNECIMENTO E INSTALACAO.P/OBRA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL.	UN	1,0000	6.393,5800	6.393,58
322	15.021.463-6	QUADRO DE DISTRIBUICAO TIPO SOBREPOR(QGG-2-TERREO),C/PORTA, BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA.INCL.DISJUNTORES.FORNEC. E INST.PARA OBRA DA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL.	UN	1,0000	613,6400	613,64
323	15.021.464-6	PAINEL MODULAR CHAPA #14(1600X300X400)MM(QGLF-1-PAV.TERREO), INCL.BARRAMENTOS FASES,NEUTRO,TERRA E DISJUNTORES.FORN.INST. PARA OBRA DA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL.	UN	1,0000	6.529,6700	6.529,67
324	15.021.465-6	QUADRO DE DISTRIBUICAO TIPO SOBREPOR(QPFL-1-PAV.TERREO),COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,INCL.DISJUNT.FORN INST.PARA OBRA DA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL.	UN	1,0000	573,1600	573,16


AUTENTICAÇÃO

LISTAGEM DE ORCAMENTO- ACUMULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 0026.904/12 *** Depto: 008 *** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 11/11 ***

Imovel : 89101211 POLICLINICA DA POLICIA CIVIL
Endereco: Rua Haddock Lobo - n.48 - Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: CONSTRUCAO DO PREDIO PRINCIPAL.

N.ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
****	15 .	INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICOS				
325	15.021.466-6	QUADRO DISTRIBUICAO TIPO SOBREPOR(QPLF-2-PAV.TERREO)C/PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,INCL.DISJ.FORN.INST. OBRA DA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL.	UN	1,0000	590,3100	590,31
326	15.021.467-6	QUADRO DISTRIBUICAO TIPO SOBREPOR(QPLF-3-PAV.TERREO),C/PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,INCL.DISJ.FORN.INST. PARA A OBRA DA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL.	UN	1,0000	1.003,3300	1.003,33
327	15.021.468-6	QUADRO DE DISTRIBUICAO TIPO SOBREPOR(QPLF-4-PAV.TERREO),C/ PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,INCL.DISJ.FORN. E INST.PARA OBRA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL.	UN	1,0000	620,6200	620,62
328	15.021.469-6	QUADRO DE DISTRIBUICAO TIPO SOBREPOR(QPLF-5-1PAV.),C/PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,INCL.DISJ.FORN.INST. PARA PARA OBRA DA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL.	UN	1,0000	907,1000	907,10
329	15.021.470-6	QUADRO DE DISTRIBUICAO TIPO SOBREPOR(QPLF-6-1PAV.),C/PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,INCL.DISJ.FORN.E INST. PARA OBRA DA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL.	UN	1,0000	915,5200	915,52
330	15.021.471-6	QUADRO DE DISTRIBUICAO TIPO SOBREPOR(DQG-3-PAV-TERREO),C/POR -TA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,INCL.DISJ.FORN. E INSTALACAO.PARA OBRA DA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL.	UN	1,0000	320,3400	320,34
331	15.021.472-6	QUADRO DE DISTRIBUICAO TIPO SOBREPOR(QDG-4-PAV.TERREO),C/POR -TA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,INCL.DISJ.FORN. E E INSTALACAO.PARA OBRA DA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL.	UN	1,0000	320,3400	320,34
332	15.021.473-6	QUADRO DE DISTRIBUICAO TIPO SOBREPOR(QDG-5-1PAV.),C/PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,INCL.DISJ.FORN. E INST. PARA OBRA DA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL.	UN	1,0000	325,2600	325,26
333	15.021.474-6	QUADRO DE DISTRIBUICAO TIPO SOBREPOR(QDG-6-1PAV.),C/PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,INCL.DISJ.FORN.E INST. PARA OBRA DA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL.	UN	1,0000	355,7100	355,71
334	15.021.475-6	PAINEL MODULAR CHAPA #14(2200X800X600)MM,(QGF-1-PAV.TERREO), COMPLETO, INCL. BARRAMENTOS FASE,NEUTRO,TERRA E DISJ.FORN. INSTALACAO.PARA OBRA DA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL.	UN	1,0000	12.849,6250	12.849,62
335	15.021.476-6	QUADRO DE DISTRIBUICAO TIPO SOBREPOR(QDF-7-1PAV.),C/PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,INCL.DISJ.FORN. E INST. PARA OBRA DA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL.	UN	1,0000	668,2900	668,29
336	15.021.477-6	QUADRO DE DISTRIBUICA TIPO SOBREPOR(QDF-8),C/PORTA E BARRA - MENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,INCL.DISJ.FORN. E INST. PARA OBRA DA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL.	UN	1,0000	408,1300	408,13
337	15.021.478-6	QUADRO DE DISTRIBUICAO TIPO SOBREPOR(QDF-9),C/PORTA E BARRA- MENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,INCL.DISJ.FORN. E INST. PARA OBRA DA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL.	UN	1,0000	487,9000	487,90
338	15.021.479-6	QUADRO DE DISTRIBUICAO TIPO SOBREPOR(QDG-1-PAV.TERREO),C/POR -TA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,INCL.DISJ.FORN. E INSTALACAO.PARA OBRA DA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL.	UN	1,0000	327,8300	327,83


22º SERV CO NOTARIAL R J
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do
original apresentado
Rio de Janeiro 19 de novembro de 2020
Edenilson Passarelli Franco
Substituto de Tabelião - Mat. 94/1401
Emolumentos R$ 5,00 - TJ+Funds R$ 3,41 - Total R$ 8,41
Selo: EBP29455 AKW - Consulte em https://www.tjrj.jus.br/selos-eletronicos
086948B3B62987

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 0026.004/17 *** Depto: DOB *** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 11/11 ***

Imovel : 09101211 POLICLINICA DA POLICIA CIVIL
Endereco: Rua Haddock Lobo , n.40 - Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: CONSTRUCAO DO PREDIO PRINCIPAL.

N.ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
****	15 .	INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS				
339	15.021.480-6	QUADRO DE DISTRIBUICAO TIPO SOBREPOR(QDG-2-PAV.TERREO),C/PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,INCL.DISJ.FORN. E INSTALACAO.PARA OBRA DA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL.	UN	1,0000	353,3700	353,37
340	15.021.481-6	QUADRO DE DISTRIBUICAO TIPO SOBREPOR(QDF-1-PAV.TERREO),C/PORTA E BARRAMENTOS FASE,NEUTRO E TERRA,INCL.DISJ.FORN. E INST. PARA OBRA DA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL.	UN	1,0000	464,4500	464,45
341	15.021.482-6	QUADRO DE DISTRIBUICAO TIPO SOBREPOR(QDF-2),C/PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,INCL.DISJ.FORN. E INST. PARA OBRA DA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL.	UN	1,0000	469,9500	469,95
342	15.021.483-6	QUADRO DE DISTRIBUICAO TIPO SOBREPOR(QDF-3-PAV.TERREO),C/PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,INCL.DISJ.FORN. E INSTALACAO.PARA OBRA DA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL.	UN	1,0000	483,5600	483,56
343	15.021.484-6	QUADRO DE DISTRIBUICAO TIPO SOBREPOR(QDF-4-PAV.TERREO),C/PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,INCL.DISJ.FORN. E INSTALACAO.PARA OBRA DA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL.	UN	1,0000	738,1100	738,11
344	15.021.485-6	QUADRO DE DISTRIBUICAO TIPO SOBREPOR(QDF-6-1PAV.),C/PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,INCL.DISJ.FORN. E INST. PARA OBRA DA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL.	UN	1,0000	464,4500	464,45
345	15.031.025-0	TUBO DE F§GALV. DE 2.1/2", C/COSTURA, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E ASSENT.	M	160,4000	3,0900	495,63
346	15.031.025-0	TUBO DE F§GALV. DE 2.1/2", C/COSTURA, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E ASSENT.	M	160,4000	52,3500	8.396,94
347	15.036.036-0	TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 20MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E ASSENT.	M	120,0000	0,2300	27,60
348	15.036.036-0	TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 20MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E ASSENT.	M	120,0000	4,9600	595,20
349	15.036.037-0	TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 25MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E ASSENT.	M	620,0000	0,2700	167,40
350	15.036.037-0	TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 25MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E ASSENT.	M	620,0000	5,8200	3.608,40
351	15.036.038-0	TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 32MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E ASSENT.	M	455,0000	0,3400	154,70
352	15.036.038-0	TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 32MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E ASSENT.	M	455,0000	7,2700	3.307,85
353	15.036.039-0	TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 40MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E ASSENT.	M	150,0000	0,4300	64,50
354	15.036.039-0	TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 40MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E ASSENT.	M	150,0000	9,1700	1.375,50
355	15.036.040-0	TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 50MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E ASSENT.	M	260,0000	0,6100	158,60
356	15.036.040-0	TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 50MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORN.E ASSENT.	M	260,0000	12,8700	3.346,20


22º SERVIÇO NOTARIAL RJ
AUTENTICAÇÃO
Emissão Petrarelo Franco
Selo: ESPD23451-A2M

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 0026.004r12 *** Depto: DO8 *** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 11/11 ***

Imovel : 09101211 POLICLINICA DA POLICIA CIVIL
Endereco: Rua Haddock Lobo - n.40 - Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: CONSTRUÇÃO DO PREDIO PRINCIPAL.

N.ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
****	15 .	INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS				
357	15.036.041-0	TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 60MM, INCL. CONEXOES E EM ENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORM.E ASSENT.	M	240,0000	0,7700	184,80
358	15.036.041-0	TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 60MM, INCL. CONEXOES E EM ENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO.FORM.E ASSENT.	M	240,0000	16,3400	3.921,60
359	15.036.049-0	TUBO PVC SD P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS C/DIAM. DE 40MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS,EXCL.ABERT.E FECHAM.DE RASGO.FORM.E ASSENT.	M	180,0000	0,3200	57,60
360	15.036.049-0	TUBO PVC SD P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS C/DIAM. DE 40MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS,EXCL.ABERT.E FECHAM.DE RASGO.FORM.E ASSENT.	M	180,0000	6,9200	1.245,60
361	15.036.050-0	TUBO PVC SD P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS C/DIAM. DE 50MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS,EXCL.ABERT.E FECHAM.DE RASGO.FORM.E ASSENT.	M	125,0000	0,4500	56,25
362	15.036.050-0	TUBO PVC SD P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS C/DIAM. DE 50MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS,EXCL.ABERT.E FECHAM.DE RASGO.FORM.E ASSENT.	M	125,0000	9,6500	1.206,25
363	15.036.051-0	TUBO PVC SD P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS C/DIAM. DE 75MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS,EXCL.ABERT.E FECHAM.DE RASGO.FORM.E ASSENT.	M	170,0000	0,6500	110,50
364	15.036.051-0	TUBO PVC SD P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS C/DIAM. DE 75MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS,EXCL.ABERT.E FECHAM.DE RASGO.FORM.E ASSENT.	M	170,0000	13,8100	2.347,70
365	15.036.052-0	TUBO PVC SD P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS C/DIAM.DE 100MM,INCL. CONEXOES E EMENDAS,EXCL.ABERT.E FECHAM.DE RASGO.FORM.E ASSENT.	M	180,0000	0,7800	140,40
366	15.036.052-0	TUBO PVC SD P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS C/DIAM.DE 100MM,INCL. CONEXOES E EMENDAS,EXCL.ABERT.E FECHAM.DE RASGO.FORM.E ASSENT.	M	180,0000	16,5700	2.982,60
367	15.071.010-0	LIGACOES DE AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES SERVIDAS A SARJET A	UN	1,0000	247,7900	247,79
368	15.080.012-0	LIGACAO DE ESGOTO EM MANILHA CERAM., C/DIAM. DE 200MM	UN	1,0000	837,9400	837,94
**********		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				370.532,58
****	16 .	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACAO				
369	16.005.007-0	COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ALUMINIO, 0,7MM DE ESP.	M2	985,6000	1.1[illegible]	1.059,64
370	16.005.007-0	COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ALUMINIO, 0,7MM DE ESP.	M2	985,6000	42,2500	38.264,96
371	16.005.008-0	CUMEEIRA DE ALUMINIO, 0,8MM DE ESP., 0,30M DE ABA P/CADA LAD O, P/ TELHAS TRAPEZOIDAIS	M	14,8600	0,9500	14,11
372	16.005.008-0	CUMEEIRA DE ALUMINIO, 0,8MM DE ESP., 0,30M DE ABA P/CADA LAD O, P/ TELHAS TRAPEZOIDAIS	M	14,8600	34,3400	510,29

Fernando José Rosa da Silva CREA- RJ [illegible] Matrícula EMOP [illegible]

José Carlos Cachafel France Engenheiro - CREA RJ 55742/D Matrícula EMOP 551.784-8


AUTENTICAÇÃO
Rio de Janeiro
Edmilson Pereira
Substituto do Tabelião - Nível Superior

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 0026.004/12 *** Depto: DOB *** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 11/11 ***

Imovel : 09101211 POLICLINICA DA POLICIA CIVIL
Endereco: Rua Haddock Lobo - n.40 - Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: CONSTRUCAO DO PREDIO PRINCIPAL.

M.(RD).	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
****	16 -	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACAO				
373	16.005.011-0	RUFO DE ALUMINIO EM CHAPA DE 0,8 X 500MM	M	249,0600	1,2900	321,29
374	16.005.011-0	RUFO DE ALUMINIO EM CHAPA DE 0,8 X 500MM	M	249,0600	46,5600	11.596,23
375	16.020.002-0	IMPERMEABILIZACAO DE TERRACO C/MANTA ASF. ELASTOMERICA, ESP. DE 4MM (SBS OU APP),APLICACAO DE COLAGEM A FRIO (CAF),EXCL. REGULARIZACAO E PROTECAO MECANICA.	M2	907,3200	2,1600	1.959,81
376	16.020.002-0	IMPERMEABILIZACAO DE TERRACO C/MANTA ASF. ELASTOMERICA, ESP. DE 4MM (SBS OU APP),APLICACAO DE COLAGEM A FRIO (CAF),EXCL. REGULARIZACAO E PROTECAO MECANICA.	M2	907,3200	48,1900	43.723,75
377	16.026.001-0	IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO, NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO, USANDO CIM. CRISTALIZ. C/ EMULSAO ADES. ACRIL.	M2	152,5100	5,3800	820,50
378	16.026.001-0	IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO, NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO, USANDO CIM. CRISTALIZ. C/ EMULSAO ADES. ACRIL.	M2	152,5100	67,0900	10.231,89
##########		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				108.502,46
****	17 -	PINTURA				
379	17.017.320-0	PINTURA INT. OU EXT. SOBRE FERRO C/ESMALTE SINT., APOS LIXAM.	M2	1.226,5200	0,3500	429,28
380	17.017.320-0	PINTURA INT. OU EXT. SOBRE FERRO C/ESMALTE SINT., APOS LIXAM.	M2	1.226,5200	9,9400	12.191,60
381	17.017.321-0	REPINTURA INT. OU EXT. SOBRE FERRO EM BOM ESTADO, MAS CONDIC OES DO ITEM 17.017.320 E NA COR EXIST.	M2	664,0000	8,3000	5.511,20
382	17.017.360-0	PINTURA INT. OU EXT. SOBRE FERRO C/TINTA TIPO GRAFLIE, EM 2 DEMAOS, APOS LIXAM.	M2	3.636,9000	10,0500	36.550,84
383	17.018.010-0	PREPARO DE SUPERF. NOVA C/REVESTIM. LISO, INTERIOR	M2	3.970,3600	1,0500	4.168,87
384	17.018.010-0	PREPARO DE SUPERF. NOVA C/REVESTIM. LISO, INTERIOR	M2	3.970,3600	12,9400	51.376,45
385	17.018.117-0	REPINTURA C/TINTA ACRILICA P/INTERIOR OU EXTERIOR, SOBRE SUPERF. EM BOM ESTADO E NA COR EXIST.	M2	5.364,9000	6,3100	33.865,13
386	17.018.185-0	PINTURA C/TINTA ACRILICA TEXTURA, ACAB.FOSCO, P/EXTERIOR/INTERIOR, EM 2 DEMAOS APLIC.EM CONCR., ALVEN., CIM.-AMIANTO,ETC	M2	1.362,9200	1,3200	1.799,05
387	17.018.185-0	PINTURA C/TINTA ACRILICA TEXTURA, ACAB.FOSCO, P/EXTERIOR/INTERIOR, EM 2 DEMAOS APLIC.EM CONCR., ALVEN., CIM.-AMIANTO,ETC	M2	3.843,7800	16,3300	62.768,92
##########		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				208.461,34
****	18 -	APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E E				
388	18.002.012-0	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, MEDIO LUXO, C/LADRAO, MED. EM TORNO DE 47 X 35CM	UN	19,0000	13,2500	251.75
389	18.002.012-0	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, MEDIO LUXO, C/LADRAO, MED. EM TORNO DE 47 X 35CM	UN	19,0000	127,1200	2.415.28
390	18.007.033-6	BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCO GELO,PADR. P.N.E.,COMPLETO, INCL.ASSENTO ESPECIAL.SOMECTIMENTO E COLOCACAO.	UN	4,0000	70,4900	281,68


22º SERVIÇO NOTARIAL RJ
Matriz - Rua Senador Dantas 38 - Centro - RJ - Tel. 21 2574 0221
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do
original apresentado.
Rio de Janeiro 18 de setembro de 2020
Estanislau Fleming Filgueiras
Substituto do Tabelião - Mat. 94/1401
Emolumentos R$ 8,60 - TJ + Fundos R$ 2,41 - Total R$ 11,47
Selo EDPD26453-AE29 - Consulte em https://www.3notarial.com.br/selo
0889484D862966

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 0026.004/12 *** Depto: DOB *** 1º MES BASE DE PRECOS ATUAL: 11/11 ***

Imovel : 09101211 POLICLINICA DA POLICIA CIVIL
Endereco: Rua Haddock Lobo - n.40 - Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: CONSTRUÇÃO DO PREDIO PRINCIPAL.

M.ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
****	18 -	APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E E				
391	18.002.033-6	BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCO GELO,PARA P.N.E.,COMPLETO, INCL.ASSENTO ESPECIAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	4,0000	675,0300	2.700,12
392	18.002.065-0	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,POPULAR, C/CAIXA ACOPLADA,MED EM TORNO DE 35X35X35CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR E RABICHO EM PVC	UN	22,0000	19,0300	418,66
393	18.002.065-0	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,POPULAR, C/CAIXA ACOPLADA,MED EM TORNO DE 35X35X35CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR E RABICHO EM PVC	UN	22,0000	182,5400	4.015,88
394	18.006.026-0	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, DE EMBUTIR (CUBA), MEDIO LUXO, C/ LADRAO, MED. EM TORNO DE 52 X 39CM	UN	5,0000	5,0200	25,10
395	18.006.026-0	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, DE EMBUTIR (CUBA), MEDIO LUXO, C/ LADRAO, MED. EM TORNO DE 52 X 39CM	UN	1,0000	5,5400	5,54
396	18.006.026-0	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, DE EMBUTIR (CUBA), MEDIO LUXO, C/ LADRAO, MED. EM TORNO DE 52 X 39CM	UN	12,0000	32,6500	391,80
397	18.006.037-0	MICTORIO DE LOUCA BRANCA, C/SIFAO INTEGRADO, MED. EM TORNO D E 33 X 28 X 53CM	UN	3,0000	21,0900	63,27
398	18.006.037-0	MICTORIO DE LOUCA BRANCA, C/SIFAO INTEGRADO, MED. EM TORNO D E 33 X 28 X 53CM	UN	3,0000	137,1600	411,48
399	18.007.051-0	DUCHINHA MANUAL, C/REGISTRO DE PRESSAO, DE 1/2", MANGUEIRA C ROM., SUPORTE, BUCHAS E PARAFUSOS DE FIX.	UN	2,0000	2,1600	4,32
400	18.007.051-0	DUCHINHA MANUAL, C/REGISTRO DE PRESSAO, DE 1/2", MANGUEIRA C ROM., SUPORTE, BUCHAS E PARAFUSOS DE FIX.	UN	30,0000	28,5000	855,00
401	18.009.066-0	TORNEIRA P/PIA, C/AREJADOR, TUBO MOVEL, TIPO BANCA, DE 1/2" X 17CM APROX., EM METAL CROM.	UN	9,0000	-3,9200	-35,28
402	18.009.066-0	TORNEIRA P/PIA, C/AREJADOR, TUBO MOVEL, TIPO BANCA, DE 1/2" X 17CM APROX., EM METAL CROM.	UN	38,0000	44,4600	1.689,48
403	18.009.070-0	TORNEIRA HOSPITALAR ACIONADA P/ALAVANCA, TIPO PAREDE, DE 1/2 " X 20CM APROX., EM METAL CROM.	UN	5,0000	-7,0500	-35,25
404	18.009.070-0	TORNEIRA HOSPITALAR ACIONADA P/ALAVANCA, TIPO PAREDE, DE 1/2 " X 20CM APROX., EM METAL CROM.	UN	22,0000	80,0200	1.760,44
405	18.009.080-0	APARELHO P/LAVATORIO, 1875, C/AREJADOR E VALV. DE ESCOAMENTO , EM METAL CROM.	UN	4,0000	196,7600	787,04
406	18.013.118-0	SIFAO 1600, DE 1.1/4" X 1.1/2", EM METAL CROM.	UN	26,0000	53,8900	1.401,14
407	18.014.020-0	CHUVEIRO ELETR. CROM., DE 110/220V, C/BRACO CROM.DE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416,DE 3/4", C/CANOPLA E VOLANTE CROM.	UN	9,0000	5,0000	45,00
408	18.014.020-0	CHUVEIRO ELETR. CROM., DE 110/220V, C/BRACO CROM.DE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416,DE 3/4", C/CANOPLA E VOLANTE CROM.	UN	13,0000	132,0000	1.716,00
409	18.016.025-0	TANQUE DE ACO INOX, EM CHAPA 22.304, DE 528 X 320MM, CAPAC. 30 L, C/ESFREGADOR	UN	3,0000	34,8100	104,43
410	18.016.025-0	TANQUE DE ACO INOX, EM CHAPA 22.304, DE 528 X 320MM, CAPAC. 30 L, C/ESFREGADOR	UN	7,0000	778,8000	5.451,60

Fernando José Rosa da Silva
CREA - RJ

José Carlos Coutinho Franco
Engenheiro - CREA RJ 55242/D
Matrícula EMOP 353.464-5

SOCIEDADE CONSTRUTORA RAMOS

132


22º SERVIÇO NOTARIAL RJ
AUTENTICAÇÃO
Emolumentos R$ 5,00 - TJ+Fundos R$ 2,67 - Total R$ 8,67

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 0026.004/12 *** Depto: DOB *** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 11/11 ***

Imovel : 09101211 POLICLINICA DA POLICIA CIVIL
Endereco: Rua Haddock Lobo - n.49 - Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: CONSTRUCAO DO PREDIO PRINCIPAL.

N.ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
****	18 -	APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E E				
411	18.016.030-0	BANCA DE ACO INOX, DE 2,00 X 0,55M, EM CHAPA 18.304, C/ 1 CU BA, VALV. DE ESCOAMENTO 1623 E SIFAO 1680	UN	4,0000	72,9200	291,68
412	18.016.030-0	BANCA DE ACO INOX, DE 2,00 X 0,55M, EM CHAPA 18.304, C/ 1 CU BA, VALV. DE ESCOAMENTO 1623 E SIFAO 1680	UN	1,0000	114,3500	114,35
413	18.016.030-0	BANCA DE ACO INOX, DE 2,00 X 0,55M, EM CHAPA 18.304, C/ 1 CU BA, VALV. DE ESCOAMENTO 1623 E SIFAO 1680	UN	8,0000	1.631,3000	13.051,04
414	18.016.040-0	CUBA DE ACO INOX, DE 500 X 400 X 200MM, EM CHAPA 20.304, VAL V. DE ESCOAMENTO 1623 E SIFAO 1680	UN	3,0000	22,1100	66,33
415	18.016.040-0	CUBA DE ACO INOX, DE 500 X 400 X 200MM, EM CHAPA 20.304, VAL V. DE ESCOAMENTO 1623 E SIFAO 1680	UN	3,0000	494,7700	1.484,31
416	18.016.060-0	LAVATORIO COLETIVO DE ACO INOX C/ 1000MM DE SECAO, EM CHAPA 20.304, P/ 2 PONTOS D'AGUA, CRIVO DE SAIDA EM 1.1/4"	M	1,0000	29,7200	29,72
417	18.016.060-0	LAVATORIO COLETIVO DE ACO INOX C/ 1000MM DE SECAO, EM CHAPA 20.304, P/ 2 PONTOS D'AGUA, CRIVO DE SAIDA EM 1.1/4"	M	1,0000	664,9700	664,97
418	18.016.183-6	APOIO TUBULAR LONGITUDINAL ACO INOX 1 1/2" ESPESSURA DO TUBO 1,5MM,PARA DEFICIENTES FISICOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	M	3,0000	9,4400	28,32
419	18.016.183-6	APOIO TUBULAR LONGITUDINAL ACO INOX 1 1/2" ESPESSURA DO TUBO 1,5MM,PARA DEFICIENTES FISICOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	M	8,0000	134,7800	1.078,24
420	18.016.201-6	PUXADOR HORIZONTAL EM ACO INOX,TIPO ALCA P/PORTA,C/DIAMETRO 1.1/4" E 30CM DE COMPRIMENTO,P/P.N.E(PORTADORES DE NECESSIDA DES ESPECIAIS).FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	12,0000	5,4000	64,80
421	18.016.201-6	PUXADOR HORIZONTAL EM ACO INOX,TIPO ALCA P/PORTA,C/DIAMETRO 1.3/4" E 30CM DE COMPRIMENTO,P/P.N.E(PORTADORES DE NECESSIDA DES ESPECIAIS).FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	12,0000	77,1400	925,68
422	18.016.299-6	BARRA DE APOIO LATERAL DE VASO SANITARIO, MOD. "P" OU "U" EM ACO INOX. AISI 1.1/4",INCL. FIX. COM PARAFUSOS INDESEAVEIS E BUCHAS PLASTICAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	7,0000	17,2400	120,68
423	18.016.299-6	BARRA DE APOIO LATERAL DE VASO SANITARIO, MOD. "P" OU "U" EM ACO INOX. AISI 1.1/4",INCL. FIX. COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	8,0000	246,0600	1.968,48
424	18.016.317-6	TANQUE DE EXPURGO,EM ACO INOX.LIGA 18.8,PADRAO AMERIC.MED. 600X500X850MM,C/01 CUBA EXPURGO 500X400X300MM,C/SIFAO 75MM, FACE SUPER.C/ACAB.ESCOV.GRADE BASC.REMOV.TAMPA INOX.FOR./COL	UN	4,0000	57,0900	228,36
425	18.016.317-6	TANQUE DE EXPURGO,EM ACO INOX.LIGA 18.8,PADRAO AMERIC.MED. 600X500X850MM,C/01 CUBA EXPURGO 500X400X300MM,C/SIFAO 75MM, FACE SUPER.C/ACAB.ESCOV.GRADE BASC.REMOV.TAMPA INOX.FOR./COL	UN	4,0000	1.277,3400	5.109,36
426	18.016.334-6	BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO (PROTECAO P/PIA),EM ACO INOX., TUBO DE 1.1/4",INCL.FIXACAO C/PARAFUSOS INOX. E BUCHAS PLAS TICAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	4,0000	12,3100	49,24
427	18.016.334-6	BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO (PROTECAO P/PIA),EM ACO INOX., TUBO DE 1.1/4",INCL.FIXACAO C/PARAFUSOS INOX. E BUCHAS PLAS TICAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	4,0000	275,5700	1.102,28


22º SERVIÇO NOTARIAL RJ
AUTENTICAÇÃO
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2020
Emolumentos R$ 5,00 - TJ+Fetj/ps R$ 2,47 - ISS R$ 0,27
08948AD862963

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 0026.004/12 *** Depto: DOB *** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 11/11 ***

Imovel : 09101211 POLICLINICA DA POLECIA CIVIL
Endereco: Rua Haddock Lobo - n.40 - Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: CONSTRUCAO DO PREDIO PRINCIPAL.

N.ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNTED	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
****	18 .	APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E E				
428	18.027.795-6	LUMINARIA DE SOBREPOR,C/02 LAMP. FLUORECENTES 16W (INCL. ES-TAS),C/REATOR ELO AFP,CORPO CHAPA ACO TRATADA C/PINTURA ELE-TROST. BRANCA, REFLETOR/ALETAS ALUMIN. ALTO BRILHO.FORN&INST	UN	20,0000	109,7300	3.872,44
429	18.027.809-6	LUMINARIA DE SOBREPOR, P/02 LAMPADAS FLUOR. 32W(INCL. ESTAS) C/REATOR ELO AFP,CORPO/ALETAS CHAPA ACO TRATADA C/PINT. ELE-TROSTATICA BR,C/MODULO EMERG. C/BATERIA.FORN. E INSTALACAO.	UN	281,0000	240,5000	67.580,50
430	18.029.002-6	SISTEMA DE PRESSURIZACAO C/ 02 BOMBAS CENTRIFUGAS 5HP,PRES-SOSTATO,01 MANOMETRO E 01 TANQUE DE PRESSAO,CHAVE BLINDADA				
431	18.029.002-6	CHAVE DE REVERSAO,GUARDA MOTOR,CONEXOES,COMANDO ELETRICO.F/I SISTEMA DE PRESSURIZACAO C/ 02 BOMBAS CENTRIFUGAS 5HP,PRES-SOSTATO,01 MANOMETRO E 01 TANQUE DE PRESSAO,CHAVE BLINDADA	UN	1,0000	286,1000	286,10
432	18.032.010-0	CHAVE DE REVERSAO,GUARDA MOTOR,CONEXOES,COMANDO ELETRICO.F/I EXTINTOR DE INCENDIO, AGUA-GAS, DE 10 L	UN UN	1,0000 6,0000	5.948,1500 33,4800	5.948,15 200,88
433	18.032.010-0	EXTINTOR DE INCENDIO, AGUA-GAS, DE 10 L	UN	6,0000	115,4500	692,70
434	18.032.015-0	EXTINTOR DE INCENDIO, GAS CARBONICO, 6KG BAG, COMPLETO	UN	9,0000	90,0300	810,27
435	18.032.015-0	EXTINTOR DE INCENDIO, GAS CARBONICO, 6KG BAG, COMPLETO	UN	9,0000	310,4500	2.794,05
436	18.032.025-0	EXTINTOR DE INCENDIO, PO QUIMICO, DE 4KG	UN	2,0000	28,5500	57,10
437	18.032.025-0	EXTINTOR DE INCENDIO, PO QUIMICO, DE 4KG	UN	2,0000	98,4500	196,90
438	18.032.030-0	EXTINTOR DE INCENDIO, PO QUIMICO, DE 6KG	UN	16,0000	108,2000	1.731,20
439	18.050.020-0	CENTRAL AR COMPRIMIDO MEDICINAL/ODONTOLOGICO,ISENTO OLEO SIS T.DUPLEX,VAZAO 240OL/MIN.INCL.TODOS EQUIP.CONF.RDC-50 ANVISA MIN.SAUDE,NBR-12188 ABNT.FORN.E ASSENT.(P/INST.FAM. 15.014)	UN	2,0000	109.203,0000	218.406,00
440	18.050.050-0	CENTRAL VACUO MEDICINAL/ODONT.ISENTO OLEO SIST.DUPLEX VAZAO 26L/MIN.DESLOC.22POL/MG,INCL.TODOS EQUIP.CONF.RDC-50 ANVISA/ MIN.SAUDE,NBR-12188 ABNT.FORN.ASSENT.(P/INST.FAM. 15.014).	UN	1,0000	20.197,2300	20.197,23
441	18.050.100-0	PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO,OXIDO NITROSO,DIOXI DO DE CARBONO,OXIGENIO E VACUO.FORN.E ASSENT. (P/INST.FAM. 15.014)	UN	8,0000	317,8600	2.542,88
442	18.051.004-6	SISTEMA AR COND.CENTR.(CHILLER AGUA GEL)INCL.TORRE,BOMBA,M.O. INSTAL.MIDR.,PROJ.DEMAIS COMP.P/PREDIOS PUBLICO.FORN.INSTAL.	TR	101,0200	339,1600	34.255,16
443	18.051.004-6	SISTEMA AR COND.CENTR.(CHILER AGUA GEL)INCL.TORRE,BOMBA,M.O. INSTAL.MIDR.,PROJ.DEMAIS COMP.P/PREDIOS PUBLICO.FORN.INSTAL.	TR	101,0000	7.065,9500	713.660,95
444	18.051.845-6	ELEVADOR MONTA CARGAS COM TORRE ESTRUTURADA EM MODULOS,ACAB. EM ACO INOXIDAVEL ESCOV.CAPAC.50KG,2 PARADAS,QUADRO COMANDO, CABINE,GUIAS,CABOS BOTOEIRAS,PORTAS TIPO GUILHOTINA. F/INST.	UN	1,0000	484,8360	484,83
445	18.051.845-6	ELEVADOR MONTA CARGAS COM TORRE ESTRUTURADA EM MODULOS,ACAB. EM ACO INOXIDAVEL ESCOV.CAPAC.500G,2 PARADAS,QUADRO COMANDO, CABINE,GUIAS,CABOS BOTOEIRAS,PORTAS TIPO GUILHOTINA. F/INST.	UN	1,0000	10.100,6500	10.100,65
446	18.052.107-6	PLATAFORMA DE PERCURSO VERT. P/PNE,CAP 230KG,02 PARADAS,PER-CURSO 3.10M,LARG./PROF. 15X125CM,DIM. UTEIS CABINA(80X120)CM PORTAD EMB./DESEMB.,EXCL. OBRAS CIVIS/ENCLAUS.FORN/MONT/INST	UN	1,0000	1.316,7800	1.316,78

Fernando José Rosa da Silva
Matrícula EMOP 351.847-3

José Carlos Cachafeiro Franco
Engenheiro - CREA RJ 55741/D
Matrícula EMOP 351.845-7


RIO DE JANEIRO
AUTENTICADO
Emolumentos R$ 8,00 - Taxa Fiscal R$ 2,47 - Total R$ 8,47

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 0026.004/12 *** Depto: DOB *** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 11/11 ***

Imovel : 09101211 POLICLINICA DA POLICIA CIVIL
Endereco: Rua Haddock Lobo - n.40 - Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: CONSTRUCAO DO PREDIO PRINCIPAL.

V.ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
****	18 -	APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, RECANTECOS E E				
447	18.052.107-6	PLATAFORMA DE PERCURSO VERT. P/PNE,CAP 230KG,02 PARADAS,PER-CURSO 3.30M,LARG./PROF. 15X125CM,DIM. UTEIS CABINA(20X220)CM PORTAO EMB./DESEMB.,EXCL. OBRAS CIVIS/ENCLAUS.FORM/MONT/INST	UN	1,0000	27.432,9500	27.432,95
448	18.080.020-0	BANCA SECA DE GRAN. PRETO, C/ 3CM DE ESP. E 0,60M DE LARG.	M	3,6500	5,7300	20,91
449	18.080.020-0	BANCA SECA DE GRAN. PRETO, C/ 3CM DE ESP. E 0,60M DE LARG.	M	3,6500	270,6700	987,94
450	18.080.304-6	BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS,E=3CM E L.60CM,ACAB.POLIDO CHUMB.NA ALV.C/ARG.CIM.E AREIA TR.1:3,INC.FRONTISP.9CM,E=2CM SAIA E=2CM E H=30CM C/ACAB.BOLEADO,INC.FUR.E COL.DA CUBA.F/I	M	19,4500	6,4600	125,64
451	18.080.304-6	BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS,E=3CM E L.60CM,ACAB.POLIDO CHUMB.NA ALV.C/ARG.CIM.E AREIA TR.1:3,INC.FRONTISP.9CM,E=2CM SAIA E=2CM E H=30CM C/ACAB.BOLEADO,INC.FUR.E COL.DA CUBA.F/I	M	19,4500	304,9900	5.930,30
##########		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				1.169.935,78
****	19 -	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS				
452	19.010.048-2	CUSTO HORARIO DE EQUIP. HIDROJATO CONJUG. C/SUCCAO ATRAVES D E VACUO, INCL. EQUIPE DE OPER.	H	176,0000	186,1600	32.764,16
##########		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				32.764,16
****	20 -	CUSTOS RODOVIARIOS				
453	20.104.001-0	SAIBRO	M3	707,2300	7,4400	5.261,79
454	20.104.001-0	SAIBRO	M3	707,2300	37,9100	26.811,08
##########		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				32.072,87

VALOR TOTAL DOS SERVICOS : ********** 6.845.829,26
VARIACAO MAXIMA 16,00: ********** 1.095.332,68
CUSTO ORCADO TOTAL.....: ********** 7.941.161,94

Fiscal.....: 352.187-9 - FERNANDO JOSE ROSA DA SILVA

****
* OS CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *
* AS DUVIDAS SERAO DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *
****

NOTA: O item de administracao local sera' pago com a quantidade que expressar o percentual mensal de servicos executados

Fernando José Rosa da Silva
CREA-RJ [illegible] D
Matrícula EMOP 352.187-9

José Carlos Cicchetti Franco
Engenheiro - CREA RJ 057.047/D
Matrícula EMOP 353.168-3


22º SERVIÇO NOTARIAL RJ
AUTENTICAÇÃO
Edemilson Passarinho Franco
Selo(s) de Fiscalização: TJ-Fundos R$ 2,47 - Total: R$ 8,47

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 0026.005/12 *** Depto: 009 *** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 11/11 ***

Imovel : 6910121 POLICLINICA DA POLICIA CIVIL
Endereco: Rua Haddock Lobo - n.40 - Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: CONSTRUCAO DO PREDIO DE UTILIDADES.

N.ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
****	05 -	SERVICOS COMPLEMENTARES				
001	05.005.005-1	ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVAL.(INCL. ESTES),EM MADEIRA DE 1¬, C/APROVEIT. DA MAD. 20 VEZES, INCL. MOV.	M2	173,8700	0,2100	36,51
002	05.005.005-1	ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVAL.(INCL. ESTES),EM MADEIRA DE 1¬, C/APROVEIT. DA MAD. 20 VEZES, INCL. MOV.	M2	173,8700	5,9100	1.027,57
003	05.005.012-1	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1¬, C/APROVEIT.DA MAD. 20 VEZES, EXCL. ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOV.	M2	55,3500	0,6000	3,32
004	05.005.012-1	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1¬, C/APROVEIT.DA MAD. 20 VEZES, EXCL. ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOV.	M2	55,3500	1,7000	94,09
005	05.006.001-1	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR COMSID. A PROJECAO VERT.	M2XMES	99,6300	0,0100	1,00
006	05.006.001-1	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR COMSID. A PROJECAO VERT.	M2XMES	99,6100	3,4500	343,72
007	05.008.001-0	MONTAGEM E DESMONT. DE ANDAIME TUBULAR, COMSID. A AREA VERT. RECOBERTA	M2	199,2600	0,3300	65,75
008	05.008.001-0	MONTAGEM E DESMONT. DE ANDAIME TUBULAR, COMSID. A AREA VERT. RECOBERTA	M2	199,2600	3,5400	705,38
009	05.008.008-1	MOVIMENTACAO VERT. OU HORIZ. DE PLATAF. OU PASSARELA	M2	110,7000	0,0200	2,21
010	05.008.008-1	MOVIMENTACAO VERT. OU HORIZ. DE PLATAF. OU PASSARELA	M2	110,7000	0,2700	29,88
011	05.025.034-0	SOLDA DE TOPO, DESCENDENTE, EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 1/2 " DE ESP., UTILIZ. MAO. DE SOLDA ELETROMOTORIZADA	M	35,7700	191,7700	6.859,61
##########		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				9.167,04
****	06 .	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS				
012	06.100.020-0	MANTA GEOTEXTIL, DE 100% POLIPROPILENO OU 100% POLIESTER, EM CAMADA VERT. FEITA C/PEDRA BRITADA	M2	147,1200	0,2000	29,42
013	06.100.020-0	MANTA GEOTEXTIL, DE 100% POLIPROPILENO OU 100% POLIESTER, EM CAMADA VERT. FEITA C/PEDRA BRITADA	M2	147,1200	8,1200	1.194,61
##########		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				1.224,03
****	08 -	BASES E PAVIMENTOS				
014	08.001.003-0	BASE DE BRITA COMPACTADA	M3	14,7100	2,8100	41,33
015	08.001.003-0	BASE DE BRITA COMPACTADA	M3	14,7100	79,6200	1.171,21
##########		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				1.212,54
****	11 .	ESTRUTURAS				
016	11.003.001-1	CONCRETO SIMPLES,P/UMA RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 10MPA, INCL.MATERIAIS,TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL,PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	9,7200	23,3300	226,76
017	11.003.001-1	CONCRETO SIMPLES,P/UMA RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 10MPA, INCL.MATERIAIS,TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL,PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	9,7200	283,8800	2.759,31

José Carlos Cochrane Franco
Engenheiro - CREA RJ 55746/D
Matrícula EMOP 351364-5

136


AUTENTICAÇÃO
Selo: EDRC20445-AGG - Consulte em https://www.selos.tjrj.jus.br/selosdigitais

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 0026.605/12 *** Depto: DOB *** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 11/11 ***

Hovel : 09101211 POLICLINICA DA POLICIA CIVIL
ndereco: Rua Haddock Lobo - n.90 - Estacio
atureza: CONSTRUCAO DO PREDIO DE UTILIDADES. Municipio: RIO DE JANEIRO

ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
****	11 -	ESTRUTURAS				
018	11.004.020-1	FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM DE PECAS DE CONCR. ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD. 3 VEZES,EM TABUAS DE PINHO DE 3-	M2	342,9000	2,0000	685,96
019	11.004.020-1	FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM DE PECAS DE CONCR. ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD. 3 VEZES,EM TABUAS DE PINHO DE 3-	M2	342,9000	28,0000	9.630,87
020	11.004.035-1	ESCORAMENTO DE FORMA ATE 3,30M DE PE DIREITO, C/PINHO DE 3-, TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES, PRUMOS 4 VEZES	M3	97,2000	0,3600	34,99
021	11.004.035-1	ESCORAMENTO DE FORMA ATE 3,30M DE PE DIREITO, C/PINHO DE 3-, TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES, PRUMOS 4 VEZES	M3	97,2000	5,1100	496,69
022	11.009.011-0	FIO DE ACO CA-60 REDONDO, C/SALIENCIA, DIAM. DE 4,2 A 5MM, D ESTINADO A PECAS DE CONCR. ARMADO	KG	425,0000	0,2100	89,25
023	11.009.011-0	FIO DE ACO CA-60 REDONDO, C/SALIENCIA, DIAM. DE 4,2 A 5MM, D ESTINADO A PECAS DE CONCR. ARMADO	KG	425,0000	3,2100	1.364,25
024	11.009.013-0	BARRA DE ACO CA-50, C/SALIENCIA, DIAM. DE 6,3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO	KG	383,0000	0,2300	88,09
025	11.009.013-0	BARRA DE ACO CA-50, C/SALIENCIA, DIAM. DE 6,3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO	KG	383,0000	3,6300	1.390,29
026	11.009.014-1	BARRA DE ACO CA-50, C/SALIENCIA, DIAM. DE 8 A 12,5MM, DESTI NADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO	KG	2.688,0000	0,2300	599,84
027	11.009.014-1	BARRA DE ACO CA-50, C/SALIENCIA, DIAM. DE 8 A 12,5MM, DESTI NADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO	KG	2.688,0000	3,5200	9.100,16
028	11.009.015-1	BARRA DE ACO CA-50B, C/SALIENCIA, DIAM. ACIMA DE 12,5MM, DES TINADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO	KG	202,0000	0,2100	42,42
029	11.009.015-1	BARRA DE ACO CA-50B, C/SALIENCIA, DIAM. ACIMA DE 12,5MM, DES TINADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO	KG	202,0000	3,3100	668,62
030	11.011.027-0	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-60, EM FIO REDONDO C/DIAM. DE 4,2 A 6MM	KG	425,0000	0,2300	97,75
031	11.011.027-0	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-60, EM FIO REDONDO C/DIAM. DE 4,2 A 6MM	KG	425,0000	2,2900	973,25
032	11.011.029-0	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-50, EM BARRA REDONDA C/DIAM. DE 6,3MM	KG	383,0000	0,2500	95,75
033	11.011.029-0	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-50, EM BARRA REDONDA C/DIAM. DE 6,3MM	KG	383,0000	2,5000	957,50
034	11.011.030-1	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-50B OU CA-50A, EM BARRA REDONDA C/DIAM. DE 8 A 12,5MM	KG	2.688,0000	0,2200	573,76
035	11.011.030-1	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-50B OU CA-50A, EM BARRA REDONDA C/DIAM. DE 8 A 12,5MM	KG	2.688,0000	2,1900	5.711,52
036	11.011.031-1	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-50B OU CA-50A, EM BARRA REDONDA C/DIAM. ACIMA DE 12,5MM	KG	202,0000	0,1909	38,38
037	11.011.031-1	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-50B OU CA-50A, EM BARRA REDONDA C/DIAM. ACIMA DE 12,5MM	KG	202,0000	1,8800	379,76
038	11.016.048-6	ESTRUTURA MET.P/CONSTR.CIVIL EXECUTADA EM PERFIS SOLDADOS E CHAPAS DOBRADAS (VS E UDC) DE ACO USI-SAC 41.FORN.E COLOC.	KG	731,7400	12,1700	8.905,27


22º SERVIÇO NOTARIAL R.
AUTENTICAÇÃO
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2020
Emolumentos R$ 0,00 - TJ+Fundos R$ 2,47 - Total R$ 2,47

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 0026.005/12 *** Depto: DOB *** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 11/11 ***

Imovel : 09101211 POLICLINICA DA POLICIA CIVIL
Endereco: Rua Haddock Lobo - n.40 - Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: CONSTRUCAO DO PREDIO DE UTILIDADES.

N.ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
****	11 .	ESTRUTURAS				
039	11.025.009-0	CONCRETO BOMBEADO FCK = 25MPA	M3	42,2300	23,9896	1.012,67
040	11.025.009-0	CONCRETO BOMBEADO FCK = 25MPA	M3	42,2300	360,6100	15.226,56
################		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				61.231,67
****	12 .	ALVENARIAS E DIVISORIAS				
041	12.002.005-0	ALVENARIA DE APERTO EM TIJ. MACICOS (7 X 10 X 20)CM INCLINADOS, EM PAREDES DE 10CM	M	101,7000	0,7500	76,27
	12.002.005-0	ALVENARIA DE APERTO EM TIJ. MACICOS (7 X 10 X 20)CM INCLINADOS, EM PAREDES DE 10CM	M	101,7000	16,6200	1.690,15
043	12.003.075-1	ALVENARIA DE TIJ. CERAM. FURADOS (10 X 20 X 20)CM, EM PAREDES DE 10CM, DE SUPERF. CORRIDA, ATE 3,00M DE ALT.	M2	203,5600	2,7500	279,79
044	12.003.075-1	ALVENARIA DE TIJ. CERAM. FURADOS (10 X 20 X 20)CM, EM PAREDES DE 10CM, DE SUPERF. CORRIDA, ATE 3,00M DE ALT.	M2	203,5600	31,0600	8.887,37
045	12.003.085-0	ALVENARIA DE TIJ. CERAM. FURADOS (10 X 20 X 20)CM, EM PAREDES DE 10CM, DE SUPERF. CORRIDA, DE 3,00 A 4,50M DE ALT.	M2	47,2600	3,9900	188,56
046	12.003.085-0	ALVENARIA DE TIJ. CERAM. FURADOS (10 X 20 X 20)CM, EM PAREDES DE 10CM, DE SUPERF. CORRIDA, DE 3,00 A 4,50M DE ALT.	M2	47,2600	44,9400	2.123,86
################		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				13.666,10
****	13 .	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS				
047	13.001.025-1	EMBOCO C/ARG. DE CIM. E AREIA 1:3, ESP. 1,5CM, INCL. CHAPISCO DE CIM. E AREIA 1:3, ESP. 5MM	M2	410,9000	1,5500	636,89
048	13.001.025-1	EMBOCO C/ARG. DE CIM. E AREIA 1:3, ESP. 1,5CM, INCL. CHAPISCO DE CIM. E AREIA 1:3, ESP. 5MM	M2	410,9000	17,6900	7.268,82
	13.026.010-0	REVESTIMENTO DE AZUL. BRANCO, 15 X 15CM EXTRA	M2	253,1000	3,9400	997,52
050	13.026.010-0	REVESTIMENTO DE AZUL. BRANCO, 15 X 15CM EXTRA	M2	253,1000	64,3000	16.279,43
051	13.175.027-6	FORRO DE PVC EM REGUA 200MM,TIPO MACHO/FEMEA, FIXADOS EM ESTRUTURA DE METALON 20X20MM,INCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO.	M2	21,6000	35,1600	759,45
052	13.301.130-1	CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA C/ARG. DE CIM. E AREIA 1:4, ESP. DE 3,5CM	M2	97,2000	1,8400	178,84
053	13.301.130-1	CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA C/ARG. DE CIM. E AREIA 1:4, ESP. DE 3,5CM	M2	97,2000	20,3100	1.974,13
054	13.330.070-0	REVESTIMENTO DE PISO, C/LADRILHO CERAM. ANTI DERRAPANTE, C/ 11,6X24CM E 9MM DE ESPESSURA, ASSENT.E REJUNT.C/ARG.E CIM.	M2	97,2000	5,0100	486,97
055	13.330.070-0	REVESTIMENTO DE PISO, C/LADRILHO CERAM. ANTI-DERRAPANTE, C/ 11,6X24CM E 9MM DE ESPESSURA, ASSENT.E REJUNT.C/ARG.E CIM.	M2	97,2000	81,9000	7.960,68
################		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				36.542,77
****	14 .	ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACARIA				
056	14.002.051-0	PORTAO EM ESTRUT. DE TUBOS DE F/GALV. DE 1" E 1.1/2",C/2 FL. DE ABRIR, FECHAM. EM CHAPA DE F/GALV. N/16 FORN.E COLOC.	M2	22,6800	67,3700	1.487,74

Fernando José Nunes da Silva
CREA - RJ 095[illegible]/D
Matrícula EMOP [illegible]

José Carlos Cachoeira Franco
Engenheiro - CREA RJ 55742/D
Matrícula EMOP 353.184-5

CONSTRUTORA 15 DE NOVEMBRO LTDA
139


22º SERVIÇO NOTARIAL RJ
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2020
Edimilson Pazzinato Franca
Substituto do Tabelião - Mat. 94/140
Emolumentos: R$ 8,00 - TJ+Funarpen: R$ 2,67 - Total: R$ 10,67
Selo: EQP93644-ACGL - Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/selopublico
0389748AL862760

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 0026.005/12 *** Depto: DOB *** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 11/11 ***

Imovel : 09101211 POLICLINICA DA POLICIA CIVIL
Endereco: Rua Haddock Lobo - n.48 - Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: CONSTRUCAO DO PREDIO DE UTILIDADES.

A.ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
****	14 -	ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACARIA				
057	14.002.051-0	PONTAO EM ESTRUT. DE TUBOS DE F.GALV. DE 1" E 1.1/2",C/2 FL. DE ABRIR, FECHAM. EM CHAPA DE F.GALV. N.16.FORN.E COLOC.	M2	22,6800	738,1100	16.740,33
**********		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				18.148,07
****	15 -	INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS				
058	15.008.240-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 70MM2, 600 / 1000V. FORN.E COLOC.	M	10,0000	4,6900	46,90
	15.008.240-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 70MM2, 600 / 1000V. FORN.E COLOC.	M	75,4200	21,3600	1.610,97
060	15.008.255-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 150MM2, 600 / 1000V. FORN.E COLOC.	M	160,0000	9,1500	1.464,00
061	15.008.255-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 150MM2, 600 / 1000V. FORN.E COLOC.	M	798,5050	41,6000	33.201,48
062	15.008.265-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 240MM2 600 / 1000V. FORN.E COLOC.	M	90,0000	14,0900	1.268,10
063	15.008.265-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 240MM2 600 / 1000V. FORN.E COLOC.	M	621,0500	64,1700	39.852,77
064	15.014.005-0	INSTALACAO PONTO,P/TOMADA AR COMPRIMIDO,C/TUBUL.COBRE,CONEXO ES,ACESS.P/FIX.E POSTOS CONSUMO,EXCL.CENTRAL DISTRIB.E PAINE IS ALARME (VIDE 18.050.010-0 A 18.050.020-0 E 18.050.100-0).	M	678,0000	56,9400	38.605,32
065	15.014.010-0	INSTALACAO PONTO,P/TOMADA DE OXIGENIO,C/TUBUL.EM COBRE,CONE XOES,ACESS.P/FIX.E POSTOS DE CONSUMO,EXCL.CENTRAL DISTRIB.E PAINEIS DE ALARME.	M	397,0000	70,4000	27.968,56
**********		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				144.110,10
	16 -	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACAO				
066	16.005.007-0	COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ALUMINIO, 0,7MM DE ESP.	M2	115,1700	1,1700	134,74
067	16.005.007-0	COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ALUMINIO, 0,7MM DE ESP.	M2	115,1700	42,2500	4.865,93
068	16.005.011-0	RUFO DE ALUMINIO EM CHAPA DE 0,8 X 500MM	M	40,7200	1,2900	52,52
069	16.005.011-0	RUFO DE ALUMINIO EM CHAPA DE 0,8 X 500MM	M	40,7200	46,5600	1.895,92
**********		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				6.949,11
****	17 -	PINTURA				
070	17.017.300-1	PINTURA INT. OU EXT. SOBRE FERRO C/TINTA A OLEO BRILHANTE	M2	79,3300	0,3400	26,98
071	17.017.300-1	PINTURA INT. OU EXT. SOBRE FERRO C/TINTA A OLEO BRILHANTE	M2	198,0300	1,0600	201,42
072	17.017.300-1	PINTURA INT. OU EXT. SOBRE FERRO C/TINTA A OLEO BRILHANTE	M2	696,8400	9,6900	6.752,31
**********		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				6.980,78
****	18 -	APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E E				
073	18.028.030-0	TRANSFORMADOR DE DISTRIB. DE 300KVA, TRIFASICO, 60HZ, CLASSE 15KV	UN	1,0000	13.087,6100	13.087,61

Fernando José Reis da Silva - CREA-RJ [illegible] - Mat. EMOP [illegible]
José Carlos Cavalcanti Franco - Engenheiro - CREA-RJ 050[illegible] - Matrícula EMOP 353.184-5


22º SERVIÇO NOTARIAL RJ
Endereço: Rua Senador Dantas 36 - Centro - RJ - Tel: (21) 2544 6277
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do
original apresentado.
Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2020
Eglanilson Pessanha Franco
Substituto de Tabelião - Mat. 84/1401
Emolumentos: R$ 6,00 - TJ+Funaks: R$ 2,47 - Taxa: R$ 6,47
Selo: EDP92644-AJ - Consulte em http://www.selos.tjrj.jus.br/selos
0889464D862758

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 0026.005/12 *** Depto: DOB *** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 11/11 ***

Imovel : 09101211 POLICLINICA DA POLICIA CIVIL
Endereco: Rua Haddock Lobo - n.90 - Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: CONSTRUCAO DO PREDIO DE UTILIDADES.

N.ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
****	18 -	APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E E				
074	18.029.030-0	BOMBA HIDR. CENTRIFUGA, C/MOTOR ELETR., POTENCIA DE 3CV	UN	2,0000	932,3500	1.864,70
075	18.029.035-0	BOMBA HIDR. CENTRIFUGA, C/MOTOR ELETR., POTENCIA DE 5CV	UN	2,0000	1.647,5200	3.295,04
################		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				18.247,35

VALOR TOTAL DOS SERVICOS : ********** 317.479,56
VARIACAO MAXIMA 16,00: ********** 50.796,72
CUSTO ORCADO TOTAL.....: ********** 368.276,28

Fiscal.....: 352.187-9 - FERNANDO JOSE ROSA DA SILVA

****
* OS CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *
* AS DUVIDAS SERAO DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *
****

NOTA: O item de administracao local sera' pago com a quantidade que expressar o percentual mensal de servicos executados

Fernando José Rosa da Silva
CREA RJ 095320276-D
Fiscal EMOP 352.187-9

José Carlos Cachoeira France
Engenheiro - CREA RJ 55749/D
Matricula EMOP 353.144-5


22º SERVIÇO NOTARIAL - RJ
AUTENTICAÇÃO
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2020

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 0026.006/12 *** Depto: DOB *** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 11/11 ***

Imovel : 09L01211 POLICLINICA DA POLICIA CIVIL
Endereco: Rua Haddock Lobo - n.40 - Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: PAVIMENTACAO EXTERNA, ESTACIONAMENTO E URBANIZACAO.

LORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
****	05 .	SERVICOS COMPLEMENTARES				
001	05.001.360-0	LIMPEZA DE PISO CIMENTADO	M2	1.016,6400	0,5700	579,48
002	05.001.360-0	LIMPEZA DE PISO CIMENTADO	M2	1.171,1400	3,0400	3.560,26
################		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				4.139,74
****	08 .	BASES E PAVIMENTOS				
003	08.020.010-0	PAVIMENTACAO EM LAJOTAS DE CONCR.,INTER-TRAVADO,COR NATURAL, C/8CM DE ESP.35MPAP.,ASSENTES SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA, AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE.	M2	1.014,8400	5,4000	5.561,37
004	08.020.010-0	PAVIMENTACAO EM LAJOTAS DE CONCR.,INTER-TRAVADO,COR NATURAL, C/8CM DE ESP.35MPAP.,ASSENTES SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA, AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE.	M2	1.014,8400	71,0900	72.144,97
################		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				77.706,29
****	09 .	SERVICOS DE PARQUES E JARDINS				
005	09.003.006-0	ARVORE EM TORNO DE 2,60M DE ALT., TIPO AMENDOEIRA OU CASTANHEIRA, CONSID. APENAS O FORN.	UN	9,0000	1,2300	11,07
006	09.003.006-0	ARVORE EM TORNO DE 2,60M DE ALT., TIPO AMENDOEIRA OU CASTANHEIRA, CONSID. APENAS O FORN.	UN	9,0000	15,0000	135,00
007	09.003.009-0	ARBUSTO P/JARDINS, C/ 0,70 A 1,00M DE ALT., CONSID. APENAS O FORN.	UN	22,0000	0,4900	10,78
008	09.003.009-0	ARBUSTO P/JARDINS, C/ 0,70 A 1,00M DE ALT., CONSID. APENAS O FORN.	UN	22,0000	6,0000	132,00
009	09.010.001-8	CORDOES DE CONCR. SIMPLES, C/SECAO DE 10 X 25CM, MOLD. NO LOCAL	M	268,7000	1,8000	483,66
010	09.010.001-8	CORDOES DE CONCR. SIMPLES, C/SECAO DE 10 X 25CM, MOLD. NO LOCAL	M	268,7000	23,0600	6.196,22
################		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				6.968,73
****	13 .	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS				
011	13.370.040-8	PAVIMENTACAO TIPO PLAQUEAMENTO, DE 40 X 80 X 10CM DE CONCR. (FCK=10MPA), JUNTA DE 2CM, INCL. PREP. DO TER.	M2	156,3000	3,1700	495,47
012	13.370.040-0	PAVIMENTACAO TIPO PLAQUEAMENTO, DE 40 X 80 X 10CM DE CONCR. (FCK=10MPA), JUNTA DE 2CM, INCL. PREP. DO TER.	M2	156,3000	40,1300	6.272,31
################		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				6.767,78
****	14 .	ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACARIA				
013	14.602.132-0	GRADE DE FERRO,FORMADA POR BARRAS VERTICAIS DE 1.1/2"X3/8" E HORIZONTAIS DE 2"X3/8",C/MONTANTES A CADA 2,00M,CONFORME PROJETO N[illegible] 6405/SEARQ/EHOP.FORN.E COLOC.	M2	306,6300	37,7100	11.563,01


2º SERVIÇO NOTARIAL RJ
AUTENTICAÇÃO
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2020
Emolumentos: R$ 4,00 - TJ+Funds: R$ 2,47 - Total: R$ 6,47
088948

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 0026.006/12 *** Depto: DOB *** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 11/11 ***

Imovel : 0910121 POLICLINICA DA POLICIA CIVIL
Endereco: Rua Haddock Lobo - n.40 - Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: PAVIMENTACAO EXTERNA, ESTACIONAMENTO E URBANIZACAO.

N.ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
****	14 .	ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACARIA				
014	14.002.133-0	GRADE DE FERRO,FORMADA POR BARRAS VERTICAIS DE 1.1/2"X3/8" E HORIZONTAIS DE 2"X3/8",C/MONTANTES A CADA 2,00M,CONFORME PROJETO Nº 0065/SEARQ/EMOP.FORN.E COLOC.	M2	306,6300	448,4200	137.499,02
################		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				149.062,02

VALOR TOTAL DOS SERVICOS : ********** 248.644,56
VARIACAO MAXIMA 16,00: ********** 39.143,12
CUSTO ORCADO TOTAL.....: ********** 283.787,68

Fiscal.....: 352.187-9 - FERNANDO JOSE ROSA DA SILVA

* OS CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *
* AS DUVIDAS SERAO DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

NOTA: O item de administracao local sera' pago com a quantidade que expressar o percentual mensal de servicos executados

Fernando José Rosa da Silva
Matrícula EMOP 352.187-9

José Carlos Castrodel France
Engenheiro - CREA RJ 55749/D
Matrícula EMOP 353.764-5

CONSTRUTORA UNIÃO LTDA


22º SERVIÇO NOTARIAL - RJ
AUTENTICAÇÃO
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2020

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 0026.007/12 *** Depto: DOB *** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 11/11 ***

Imovel : 09101211 POLICLINICA DA POLICIA CIVIL
Endereco: Rua Haddock Lobo - n.90 - Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: INSTALAACOES EXTERNAS.

ITEM	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
****	04 -	TRANSPORTES				
001	04.005.026-6	TRANSPORTE DE POSTE CONCR.CIRC.H=7,00M,CARGA NORIZ.100KG TRA NSP.ATE 25KM EM CAMINHAO EQUIP.C/GUIND.3,5T.CUSTO POR POSTE.	UN	15,0000	8,5500	128,25
002	04.005.026-6	TRANSPORTE DE POSTE CONCR.CIRC.H=7,00M,CARGA HORIZ.100KG TRA NSP.ATE 25KM EM CAMINHAO EQUIP.C/GUIND.3,5T.CUSTO POR POSTE.	UN	15,0000	65,4600	981,90
################		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				1.110,15
****	06 -	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS				
003	06.001.242-0	ASSENTAMENTO DE TUBUL. PVC C/JUNTA ELASTICA, P/ESGOTO, DIAM. NOMINAL DE 100MM	M	36,2300	0,4000	14,49
004	06.001.242-0	ASSENTAMENTO DE TUBUL. PVC C/JUNTA ELASTICA, P/ESGOTO, DIAM. NOMINAL DE 100MM	M	36,2300	4,0600	147,09
005	06.001.243-0	ASSENTAMENTO DE TUBUL. PVC C/JUNTA ELASTICA, P/ESGOTO, DIAM. NOMINAL DE 150MM	M	217,4800	0,5500	119,61
006	06.001.243-0	ASSENTAMENTO DE TUBUL. PVC C/JUNTA ELASTICA, P/ESGOTO, DIAM. NOMINAL DE 150MM	M	217,4800	5,5500	1.207,01
007	06.001.244-0	ASSENTAMENTO DE TUBUL. PVC C/JUNTA ELASTICA, P/ESGOTO, DIAM. NOMINAL DE 200MM	M	37,6000	0,7000	26,32
008	06.001.244-0	ASSENTAMENTO DE TUBUL. PVC C/JUNTA ELASTICA, P/ESGOTO, DIAM. NOMINAL DE 200MM	M	37,6000	7,0800	266,20
009	06.001.246-0	ASSENTAMENTO DE TUBUL. PVC C/JUNTA ELASTICA, P/ESGOTO, DIAM. NOMINAL DE 300MM	M	149,5000	1,0100	151,07
010	06.001.246-0	ASSENTAMENTO DE TUBUL. PVC C/JUNTA ELASTICA, P/ESGOTO, DIAM. NOMINAL DE 300MM	M	149,5000	10,0000	1.507,76
011	06.014.054-0	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVEN. DE TIJ. MACICO, PAREDES DE 1 VEZ , DE 0,60 X 0,60 X 0,80M, S/TAMPA	UN	30,0000	38,6400	1.164,32
012	06.014.054-0	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVEN. DE TIJ. MACICO, PAREDES DE 1 VEZ , DE 0,60 X 0,60 X 0,80M, S/TAMPA	UN	30,0000	487,1900	18.513,22
013	06.014.101-0	CAIXA DE RALO EM ALVEN. DE TIJ. MACICO, DE 0,30 X 0,90 X 0,9 0M, P/AGUAS PLUVIAIS	UN	38,0000	50,9400	1.935,72
014	06.014.101-0	CAIXA DE RALO EM ALVEN. DE TIJ. MACICO, DE 0,30 X 0,90 X 0,9 0M, P/AGUAS PLUVIAIS	UN	30,0000	869,9100	30.776,58
015	06.016.009-0	TAMPAO COMPLETO DE F|F|, P/CX. DE INSPECAO OU SEMELHANTE, C/ 25KG	UN	40,0000	6,7000	268,00
016	06.016.009-0	TAMPAO COMPLETO DE F|F|, P/CX. DE INSPECAO OU SEMELHANTE, C/ 25KG	UN	40,0000	108,6900	4.347,60
017	06.272.002-0	TUBO PVC P/ESGOTO SANIT., DIAM. NOMINAL 100MM	M	36,2300	0,6400	23,18
018	06.272.002-0	TUBO PVC P/ESGOTO SANIT., DIAM. NOMINAL 100MM	M	36,2300	8,9200	323,17
019	06.272.003-0	TUBO PVC P/ESGOTO SANIT., DIAM. NOMINAL 150MM	M	217,4800	1,2700	276,19
020	06.272.003-0	TUBO PVC P/ESGOTO SANIT., DIAM. NOMINAL 150MM	M	217,4800	17,7200	3.853,74
021	06.272.004-0	TUBO PVC P/ESGOTO SANIT., DIAM. NOMINAL 200MM	M	37,6000	2,1300	80,08


21º SERVIÇO NOTARIAL - RJ
AUTENTICAÇÃO
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 202
Emolumentos R$ 8,00
0889484866295-4

LISTAGEN DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 0026.007/12 *** Depto: DOB *** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 11/11 ***

Imovel : 0010121 POLICLINICA DA POLICIA CIVIL
Endereco: Rua Haddock Lobo - n.48 - Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: INSTALACOES EXTERNAS.

N.ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
****	06 -	GALERIAS, ORGAOS E CORREGOS				
022	06.272.004-0	TUBO PVC P/ESGOTO SANIT., DIAM. NOMINAL 200MM	M	145,6000	29,6900	4.322,86
023	06.272.006-0	TUBO PVC P/ESGOTO SANIT., DIAM. NOMINAL 300MM	M	149,5000	5,6700	848,11
024	06.272.006-0	TUBO PVC P/ESGOTO SANIT., DIAM. NOMINAL 300MM	M	257,5000	78,8100	20.299,87
################		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				98.472,19
****	15 -	INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS				
025	15.029.067-0	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400W / 220V,FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	15,0000	0,2700	4,05
026	15.029.067-0	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400W / 220V,FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	15,0000	22,0200	330,30
################		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				334,35
****	18 -	APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E E				
027	18.027.145-0	RELE FOTOELETRICO, P/COMANDO DE ILUMINACAO EXT., NA TENSAO D E 220V E CARGA MAXIMA DE 1000W	UN	15,0000	3,4700	52,05
028	18.027.145-0	RELE FOTOELETRICO, P/COMANDO DE ILUMINACAO EXT., NA TENSAO D E 220V E CARGA MAXIMA DE 1000W	UN	15,0000	25,1600	377,40
029	18.260.060-0	LUMINARIA FECHADA P/ILUM.ESTACIONAMENTOS,PARQUES,PRACAS,RUAS FORMA OVOIDE,CORPO REFLETOR ESTAMP.CHAPA ALUM.P/LAMP.MISTA,V APOR MERCURIO,SODIO,MET.ATE 250W,EXCL.LAMP.REATOR.FORN.COLOC	UN	15,0000	29,6100	444,15
030	18.260.060-0	LUMINARIA FECHADA P/ILUM.ESTACIONAMENTOS,PARQUES,PRACAS,RUAS FORMA OVOIDE,CORPO REFLETOR ESTAMP.CHAPA ALUM.P/LAMP.MISTA,V APOR MERCURIO,SODIO,MET.ATE 250W,EXCL.LAMP.REATOR.FORN.COLOC	UN	15,0000	174,7400	2.621,10
################		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				3.496,70
****	21 -	ILUMINACAO PUBLICA				
031	21.005.010-0	POSTE DE ACO, CONTINUO, CURVO, CONICO, SIMPLES, S/BASE, C/JA NELA DE INSPECAO, DE 9,00M	UN	15,0000	1.491,1100	22.366,65
032	21.011.012-0	FUNDACAO SIMPLES DE CONCR. PRE-MOLD., PROJ. P/LUZ, P/FIX. D E POSTE RETO, DE ACO, DE 7,00 A 9,00M	UN	15,0000	81,7000	1.226,70
################		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				23.593,35
		VALOR TOTAL DOS SERVICOS :				119.004,74
		VARIACAO MAXIMA 16,00:				19.040,75
		CUSTO ORCADO TOTAL.....:				138.045,49

Fiscal.....: 352.187-9 - FERNANDO JOSE ROSA DA SILVA


2.º SERVIÇO NOTARIAL RJ
AUTENTICAÇÃO
Rio de Janeiro 19 de novembro de 2020
Edimilson Pereira do Franco
Substituto
Emolumentos: R$ 5,00 - TJ+Fundos R$ 2,47 Total: R$ 8,47
088918AD862953

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

* OS CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *
* AS DUVIDAS SERAO DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

NOTA: O item de administracao local sera' pago com a quantidade
que expressar o percentual mensal de servicos executados

Fernando José Rosa da Silva
CREA - RJ
Matrícula EMOP

José Carlos Cochofel France
Engenheiro - CREA RJ 55741/D
Matrícula EMOP 551364-5


2º SERVIÇO NOTARIAL RJ
AUTENTICAÇÃO
Emissão Papéis e Firma
Selo(s) 08894CAD062961

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 0026.000/12 *** Depto: DOB *** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 11/11 ***

Imovel : 0910121) POLICLINICA DA POLICIA CIVIL
Endereco: Rua Paddock Lobo - n.80 - Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: EXECUCAO DE COFRAM DE CONCRETO, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTOES E RECUPERACAO DE CALCADA EXTERNA.

M.ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
****	01 .	SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO				
001	01.005.001-0	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE PROF., EXCL. COMPACT. MEC.	M2	700,5000	0,5000	350,25
002	01.005.001-0	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE PROF., EXCL. COMPACT. MEC.	M2	700,5000	5,3200	3.726,66
################		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				4.076,91
****	05 .	SERVICOS COMPLEMENTARES				
003	05.001.016-0	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO	M2	700,5000	1,1300	791,56
004	05.001.016-0	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO	M2	700,5000	12,0600	8.448,03
005	05.001.360-0	LIMPEZA DE PISO CIMENTADO	M2	700,5000	0,2800	196,14
006	05.001.360-0	LIMPEZA DE PISO CIMENTADO	M2	700,5000	3,0400	2.129,52
################		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				11.565,25
****	08 .	BASES E PAVIMENTOS				
007	08.012.001-0	LEVANTAMENTO E REASSENTAM. DE MEIO-FIO	M	81,0000	2,8100	227,61
008	08.012.001-0	LEVANTAMENTO E REASSENTAM. DE MEIO-FIO	M	81,0000	29,4000	2.387,88
################		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				2.615,49
****	09 .	SERVICOS DE PARQUES E JARDINS				
009	09.001.001-1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO BATATAIS,INCL.COMPRA E ARRANC.NO LOCAL DE ORIGEM,CARGA,TRANSP.,DESC.E PREPARO DO TERRENO.	M2	182,4000	1,2700	231,64
010	09.001.001-1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO BATATAIS,INCL.COMPRA E ARRANC.NO LOCAL DE ORIGEM,CARGA,TRANSP.,DESC.E PREPARO DO TERRENO.	M2	182,4000	8,3400	1.521,21
################		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				1.752,85
****	13 .	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS				
011	13.371.025-0	PATIO DE CONCR.,ESP. 15CM,IMPORTADO DE USINA,EM QUADROS DE 1 ,50X1,50M,C/SARRAFOS DE PINHO INCORPORADOS,EXCL.PREP.DO TER.	M2	700,5000	5,7600	4.034,88
012	13.371.025-0	PATIO DE CONCR.,ESP. 15CM,IMPORTADO DE USINA,EM QUADROS DE 1 ,50X1,50M,C/SARRAFOS DE PINHO INCORPORADOS,EXCL.PREP.DO TER.	M2	700,5000	48,1700	33.743,00
################		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				37.777,96

VALOR TOTAL DOS SERVICOS : 57.788,46
VARIACAO MAXIMA 16,00: 9.246,15
CUSTO ORCADO TOTAL..... : 67.034,61

Fiscal.....: 352.137-9 - FERNANDO JOSE ROSA DA SILVA

Fernando José Rosa da Silva - CREA-RJ 2007101670 - Matrícula EMOP 352.137-9

José Carlos Cochrel France - Engenheiro - CREA RJ 55743/D - Matrícula EMOP 353.184-5


22º SERVIÇO NOTARIAL - RJ
AUTENTICAÇÃO
Edmilson Pastorello Freitas
Substituto do Tabelião - Mat. 94/1991
Emolumentos: R$ 6,00
Fundos: R$ 2,67
Total: R$ 8,67
17º OFÍCIO DE NOTAS

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

* OS CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *
* AS MOVIMENTACOES SERAO DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.O.) DA EMOP *

NOTA: O item de administracao local sera' pago com a quantidade que expressar o percentual mensal de servicos executados


22º SERVIÇO NOTARIAL RJ
AUTENTICAÇÃO
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2020

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 0026.009/12 *** Depto: DOB *** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 11/12 ***

Imovel : 09101211 POLICLINICA DA POLICIA CIVIL
Endereco: Rua Haddock Lobo - n.40 - Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: CONSTRUCAO DE CISTERNA DE 20.000 LITROS.

N.ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
****	01 .	SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO				
001	01.005.001-0	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE PROF., EXCL. COMPACT. MEC.	M2	27,0000	0,5000	13,54
002	01.005.001-0	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM DE PROF., EXCL. COMPACT. MEC.	M2	27,0000	5,3200	144,11
003	01.010.001-0	MARCACAO DE OBRA S/INSTRUMENTO TOPOGR., CONSIDERADA A PROJEC AO HORIZ. DA AREA ENVOLVENTE	M2	27,0000	0,1000	2,70
004	01.010.001-0	MARCACAO DE OBRA S/INSTRUMENTO TOPOGR., CONSIDERADA A PROJEC AO HORIZ. DA AREA ENVOLVENTE	M2	27,0000	1,4600	39,55
##########		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				199,90
****	03 .	MOVIMENTO DE TERRA				
005	03.001.001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MAT. DE 1-CAT., AREIA, ARGI LA OU PICARRA, ATE 1,50M DE PROF.	M3	98,0000	2,9800	292,27
006	03.001.001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MAT. DE 1-CAT., AREIA, ARGI LA OU PICARRA, ATE 1,50M DE PROF.	M3	98,0000	31,0500	3.045,38
007	03.013.001-1	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 30CM	M3	45,2500	1,7800	80,54
008	03.013.001-1	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 30CM	M3	45,2500	18,6300	843,00
##########		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				4.261,19
****	11 .	ESTRUTURAS				
009	11.003.001-1	CONCRETO SIMPLES,P/UMA RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 10MPA, INCL.MATERIAIS,TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL,PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	2,7100	23,3300	63,22
010	11.003.001-1	CONCRETO SIMPLES,P/UMA RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 10MPA, INCL.MATERIAIS,TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL,PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	2,7100	283,8800	769,31
011	11.004.020-1	FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM DE PECAS DE CONCR. ARMADO C/PARAMEN TOS PLANOS, SERVINDO A MAD. 3 VEZES,EM TABUAS DE PINHO DE 3-	M2	93,6200	2,0000	187,24
012	11.004.020-1	FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM DE PECAS DE CONCR. ARMADO C/PARAMEN TOS PLANOS, SERVINDO A MAD. 3 VEZES,EM TABUAS DE PINHO DE 3-	M2	93,6200	28,0000	2.620,84
013	11.004.065-0	ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTO VERT.,P/ALT.ATE 3,50M,C/ 30% DE APROVEIT.,INCL.RETIRADA.	M2	93,6200	1,1800	110,47
014	11.004.065-0	ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTO VERT.,P/ALT.ATE 3,50M,C/ 30% DE APROVEIT.,INCL.RETIRADA.	M2	93,6200	16,6300	1.556,90
015	11.009.014-1	BARRA DE ACO CA-50, C/SALIENCIA, DIAM. DE 8 A 12,5MM, DESTI NADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO	KG	1.997,3800	0,2300	459,39
016	11.009.014-1	BARRA DE ACO CA-50, C/SALIENCIA, DIAM. DE 8 A 12,5MM, DESTI NADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO	KG	1.997,3800	3,5200	7.030,77
017	11.011.030-1	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-50B OU CA-50A, EM BARRA MEDINDO C/DIAM. DE 8 A 12,5MM	KG	1.997,3800	0,2200	439,42


AUTENTICAÇÃO
Emolumentos R$ 6,00 - TJ+Fundos R$ 1,47 - Taxa R$ 8,47

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 0026.009/12 *** Depto: 008 *** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 11/11 ***

Imovel : 09101281 POLICLINICA DA POLICIA CIVIL
Endereco: Rua Haddock Lobo - n.40 - Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: CONSTRUCAO DE CISTERNA DE 20.000 LITROS.

N.ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
***	11 .	ESTRUTURAS				
018	11.011.030-1	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAS. NA FORMA, ACO CA-50B OU CA-50A, EM BARRA REDONDA C/DIAM. DE 8 A 12,5MM	KG	1.997,3800	2,1900	4.374,26
019	11.025.009-0	CONCRETO BOMBEADO FCK = 25MPA	M3	13,6400	23,9800	327,08
020	11.025.009-0	CONCRETO BOMBEADO FCK = 25MPA	M3	13,6400	360,6100	4.918,72
##########		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				22.865,62
***	16 .	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACAO				
021	16.026.001-0	IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO, NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO, USANDO CIM. CRISTALIZ. C/ EMULSAO ADES. ACRIL.	M2	78,4000	5,3800	421,79
022	16.026.001-0	IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO, NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO, USANDO CIM. CRISTALIZ. C/ EMULSAO ADES. ACRIL.	M2	78,4000	67,0900	5.259,85
##########		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				5.681,64

VALOR TOTAL DOS SERVICOS : ********** 33.008,35
VARIACAO MAXIMA 16,00: ********** 5.281,33
CUSTO ORCADO TOTAL.....: ********** 38.289,68

Fiscal.....: 352.187-9 - FERNANDO JOSE ROSA DA SILVA

```
**********************************************************
* OS CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *
* AS DUVIDAS SERAO DIRIMIDOS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *
**********************************************************
```

NOTA: O item de administracao local sera' pago com a quantidade que expressar o percentual mensal de servicos executados

Fernando José Rosa da Silva
Matrícula EMOP 352.187-9

José Carlos Cochofel France
Engenheiro - CREA RJ 55761/D
Matrícula EMOP 353.144-5


27º SERVIÇO NOTARIAL - RJ
AUTENTICAÇÃO
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2020
088948

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 0026.011/12 *** Depto: 008 *** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 11/11 ***

Imovel : 09101211 POLICLINICA DA POLICIA CIVIL
Endereco: Rua Haddock Lobo - n.40 - Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: ADMINISTRACAO LOCAL (1] ADITIVO DE SERVICOS).

N.ORD.	COMPOSICAO	D E S C R I C A O	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
****	05 .	SERVICOS COMPLEMENTARES				
001	05.100.900-0	UNIDADE DE REFERENCIA,P/DESPESAS DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS ,COMO:CONSUMO DE AGUA,TELEFONE,ENERGIA ELETRICA,ETC,E DEMAIS ITENS QUE COMPLEMENTAM AS DESPESAS JA CONSIDERADAS.	UR	44,4100	2,4900	110,58
002	05.100.900-0	UNIDADE DE REFERENCIA,P/DESPESAS DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS ,COMO:CONSUMO DE AGUA,TELEFONE,ENERGIA ELETRICA,ETC,E DEMAIS ITENS QUE COMPLEMENTAM AS DESPESAS JA CONSIDERADAS.	UR	93,8600	16,4700	1.545,87
003	05.105.022-0	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR	H	152,0300	2,7700	421,12
004	05.105.022-0	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR	H	342,5700	13,1200	4.494,51
005	05.105.023-0	MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE	H	152,0300	2,7700	421,12
006	05.105.023-0	MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE	H	342,5700	13,1200	4.494,51
007	05.105.025-0	MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO	H	142,0400	0,9300	132,09
008	05.105.025-0	MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO	H	299,7400	4,4000	1.318,85
009	05.105.029-0	MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRAS "A"	H	152,0300	5,6500	858,96
010	05.105.029-0	MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRAS "A"	H	342,5700	26,7200	9.153,47
011	05.105.033-0	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR	H	152,0300	11,4000	1.733,14
012	05.105.033-0	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR	H	342,5700	53,9000	18.464,52
013	05.105.034-0	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO, COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS	H	20,7300	13,6800	283,58
014	05.105.034-0	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO, COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS	H	44,6900	64,6800	2.890,54
015	05.105.090-0	MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS COM ADICIONAL NOTURNO.	H	388,7100	2,3100	897,92
016	05.105.090-0	MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS COM ADICIONAL NOTURNO.	H	868,8900	10,9300	9.496,96
##########		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				56.717,62

VALOR TOTAL DOS SERVICOS : ********** 56.717,62
VARIACAO MAXIMA 16,00%: ********** 9.074,81
CUSTO ORCADO TOTAL.....: ********** 65.792,43

Fiscal.....: 352.187-9 - FERNANDO JOSE ROSA DA SILVA

********** OS CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, **********
********** AS DUVIDAS SERAO DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP **********

NOTA: O item de administracao local sera' pago com a quantidade que expressar o percentual mensal de servicos executados

Fernando José Rosa da Silva
CREA
Matrícula EMOP 352.187-9

José Carlos Cabral Franco
Engenheiro - CREA RJ 55242/D
Matrícula EMOP 351.184-5


22º SERVIÇO NOTARIAL RJ
AUTENTICAÇÃO
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2020
Emolumentos R$ 6,00 - Td+Fundos R$ 1,47 - Total R$ 7,47

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 0926.012/12 *** Depto: DOB *** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 11/11 ***

Imovel : 09101211 POLICLINICA DA POLICIA CIVIL
Endereco: Rua Haddock Lobo - n.40 - Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: CONSTRUCAO DO PREDIO PRINCIPAL (1§ ADITIVO DE SERVICOS).

M.ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
****	13 -	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS				
001	13.300.079-6	RODAPE DE PVC TIPO HOSPITALAR,PLANO E CURVO,COM ALTURA DE 5 CM OU 7,5CM,PARA PISO VINILICO.FORNECIMENTO E COLOCACAO.	M	812,6000	1,9500	1.584,72
002	13.300.079-6	RODAPE DE PVC TIPO HOSPITALAR,PLANO E CURVO,COM ALTURA DE 5 CM OU 7,5CM,PARA PISO VINILICO.FORNECIMENTO E COLOCACAO.	M	812,6000	14,8000	12.100,80
##########		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				13.685,52
****	14 -	ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACARIA				
003	14.002.855-6	GUARDA-CORPO EM ACO INOX COM CORRIMAO DE DIAMETRO 2" E BARRA INTERMEDIARIA EM ACO INOX DE DIAMETRO 1.1/2" COM ALTURA TOTAL DE 0,90M,FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	34,2200	50,2800	1.720,58
004	14.002.855-6	GUARDA-CORPO EM ACO INOX COM CORRIMAO DE DIAMETRO 2" E BARRA INTERMEDIARIA EM ACO INOX DE DIAMETRO 1.1/2" COM ALTURA TOTAL DE 0,90M,FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	34,2200	396,9200	13.582,60
005	14.003.163-0	CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO P/VIDRO.FORN.E COLOC.	M2	80,9200	58,5200	4.735,43
006	14.003.163-0	CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO P/VIDRO.FORN.E COLOC.	M2	80,9200	312,1200	25.256,75
007	14.004.120-0	VIDRO TEMPERADO,INCOLOR,DE 10MM,P/PORTAS OU PAINEIS FIXOS, EXCL.FERRAGENS.FORN.E COLOC.	M2	51,4200	239,2000	12.299,66
##########		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				57.595,02
****	15 -	INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS				
008	15.008.095-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 6MM2, 450 / 750V. FORN.E COLOC.	M	1.200,0000	0,6100	732,00
009	15.008.095-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 6MM2, 450 / 750V. FORN.E COLOC.	M	1.200,0000	2,8100	3.372,00
010	15.008.220-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 16MM2, 600 / 1000V. FORN.E COLOC.	M	483,7600	0,9300	449,89
011	15.008.220-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 16MM2, 600 / 1000V. FORN.E COLOC.	M	483,7600	4,2500	2.055,98
012	15.008.225-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 35MM2, 600 / 1000V. FORN.E COLOC.	M	33,8400	1,2700	42,97
013	15.008.225-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 35MM2, 600 / 1000V. FORN.E COLOC.	M	33,8400	5,7900	195,93
014	15.008.230-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 25MM2, 600 / 1000V. FORN.E COLOC.	M	237,3000	1,7700	420,13
015	15.008.230-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 25MM2, 600 / 1000V. FORN.E COLOC.	M	237,3000	8,0900	1.920,46
016	15.008.235-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 50MM2, 600 / 1000V. FORN.E COLOC.	M	209,2500	3,4300	717,72
017	15.008.235-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 50MM2, 600 / 1000V. FORN.E COLOC.	M	209,2500	15,6200	3.268,48

José Carlos Cichofel Franco
Engenheiro - CREA-RJ 155791/D
Matrícula EMOP 353.164-5


22º SERVIÇO NOTARIAL - RJ
AUTENTICAÇÃO
933943AD862947

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 0026.012/12 *** Depto: DOB *** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 11/11 ***

Imovel : 09101211 POLICLINICA DA POLICIA CIVIL
Endereco: Rua Haddock Lobo - n.40 - Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: CONSTRUCAO DO PREDIO PRINCIPAL (1) ADITIVO DE SERVICOS).

N.ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
****	15 .	INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS				
018	15.008.250-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 120MM2, 600 / 1000V. FORN.E COLOC.	M	297,0300	7,5100	2.230,69
019	15.008.250-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 120MM2, 600 / 1000V. FORN.E COLOC.	M	297,0300	34,2000	10.158,42
##########		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				25.564,61
****	17 .	PINTURA				
	17.017.320-0	PINTURA INT. OU EXT. SOBRE FERRO C/ESMALTE SINT., APOS LIXAM .	M2	2.561,0900	1,0900	2.791,58
021	17.017.320-0	PINTURA INT. OU EXT. SOBRE FERRO C/ESMALTE SINT., APOS LIXAM .	M2	2.561,0900	9,9400	25.457,23
022	17.018.010-0	PREPARO DE SUPERF. NOVA C/REVESTIM. LISO, INTERIOR	M2	2.460,5800	2,0000	5.118,00
023	17.018.010-0	PREPARO DE SUPERF. NOVA C/REVESTIM. LISO, INTERIOR	M2	2.460,5800	12,9400	31.839,90
024	17.018.040-0	PINTURA C/TINTA LATEX PVA FOSCO AMELIORADA EM REVESTIM. LISO, INTERIOR	M2	2.460,5800	2,0000	5.118,00
025	17.018.040-0	PINTURA C/TINTA LATEX PVA FOSCO AMELIORADA EM REVESTIM. LISO, INTERIOR	M2	2.460,5800	12,9500	31.864,51
026	17.018.106-6	PINTURA C/TINTA ACRILICA(P/USO HOSPITALAR)INT.OU EXT.EM TIJOLO.CONCR.LISO,CIM.AMIANTO,REVEST.MAD./FERRO.INCL.LIXAM.01 DE MAO SEL.ACRIL.02 DEM.ACAB.02 DEM.MASSA.(IDEM 17.025.0005-1)	M2	3.970,3600	3,6700	14.571,22
027	17.018.106-6	PINTURA C/TINTA ACRILICA(P/USO HOSPITALAR)INT.OU EXT.EM TIJOLO.CONCR.LISO,CIM.AMIANTO,REVEST.MAD./FERRO.INCL.LIXAM.01 DE MAO SEL.ACRIL.02 DEM.ACAB.02 DEM.MASSA.(IDEM 17.025.0005-1)	M2	3.970,3600	22,8400	90.683,02
##########		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				207.443,46
	18 -	APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E E				
028	18.027.009-6	LUMINARIA DE SOBREPOR, P/02 LAMPADAS FLUOR. 32W(INCL. ESTAS) C/REATOR ELO AFP,CORPO/ALETAS CHAPA ACO TRATADA C/PINT. ELETROSTATICA BR,C/MODULO ENERG. C/BATERIA.FORN. E INSTALACAO.	UN	147,0000	33,2300	4.884,81
029	18.027.009-6	LUMINARIA DE SOBREPOR, P/02 LAMPADAS FLUOR. 32W(INCL. ESTAS) C/REATOR ELO AFP,CORPO/ALETAS CHAPA ACO TRATADA C/PINT. ELETROSTATICA BR,C/MODULO ENERG. C/BATERIA.FORN. E INSTALACAO.	UN	147,0000	240,5000	35.353,50
030	18.051.004-6	SISTEMA AR COND.CENTR.(CHILLER AGUA GEL)INCL.TORRE,BOMBA,M.O. INSTAL.HIDR.,PROJ.DEMAIS COMP.P/PREDIOS PUBLICO.FORN.INSTAL.	TR	43,0000	663,4900	28.538,07
031	18.051.004-6	SISTEMA AR COND.CENTR.(CHILLER AGUA GEL)INCL.TORRE,BOMBA,M.O. INSTAL.HIDR.,PROJ.DEMAIS COMP.P/PREDIOS PUBLICO.FORN.INSTAL.	TR	43,0000	7.065,9500	303.835,85
##########		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				372.604,23


AUTENTICAÇÃO
Edenilson Pacheco Freire
Substituto do Tabelião
Emolumentos
Selo
08894

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

VALOR TOTAL DOS SERVICOS :		676.892,04
VARIACAO MAXIMA 16,00:		108.302,65
CUSTO ORCADO TOTAL.....:		785.195,69


Fiscal.....: 352.187-9 - FERNANDO JOSE ROSA DA SILVA

* OS CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *
* AS DUVIDAS SERAO DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

NOTA: O item de administracao local sera' pago com a quantidade
que expressar o percentual mensal de servicos executados

Fernando José Rosa da Silva
CREA - RJ
Matrícula EMOP

José Carlos Chebotel France
Engenheiro - CREA RJ 55741/D
Matrícula EMOP


7º SERVIÇO NOTARIAL RJ
AUTENTICAÇÃO
Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2020
Edmilson Pessanha Franca
Substituto do Tabelião - Mat. 04/1401
Emolumentos: R$ 6,00 . TJ+Fundos: R$ 2,4 . Total: R$ 8,47

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 0026.013/12 *** Depto: DOB *** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 11/11 ***

Imovel : 09101211 POLICLINICA DA POLICIA CIVIL
Endereco: Rua Haddock Lobo - n.90 - Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: CONSTRUCAO DO PREDIO DE UTILIDADES (1] MOTIVO DE SERVICOS).

N.ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
****	15 .	INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS				
001	15.011.205-6	SUBESTACAO BLINDADA PADRAO LIGHT,CLASSE 15KV-300KVA C/MODULO MEDICAO,SIST.PROTECAO TRIP CAPACITIVO C/ TP E FONTE TCC,IND. CAPACITIVO PRESENCA TENSAO,DISJ 17,5KV ISOLADO A VACUO. F/C.	UN	1,0000	8.296,1400	8.296,14
002	15.011.205-6	SUBESTACAO BLINDADA PADRAO LIGHT,CLASSE 15KV-300KVA C/MODULO MEDICAO,SIST.PROTECAO TRIP CAPACITIVO C/ TP E FONTE TCC,IND. CAPACITIVO PRESENCA TENSAO,DISJ 17,5KV ISOLADO A VACUO. F/C.	UN	1,0000	57.427,2000	57.427,20
003	15.011.207-6	SUBESTACAO BLINDADA DE MEDICAO/PROTECAO ATE 3500KVA P.LIGHT, CH.SECCION.NA SAIDA,PROT.C/TRIP CAPACIT.,CJ.INDIC.TENSAO,DISJUNTOR 17,5KV A VACUO,PROJETO/DOCUMENTACAO.FORNEC./MONTAGEM.	UN	1,0000	7.000,6900	7.000,69
004	15.011.207-6	SUBESTACAO BLINDADA DE MEDICAO/PROTECAO ATE 3500KVA P.LIGHT, CH.SECCION.NA SAIDA,PROT.C/TRIP CAPACIT.,CJ.INDIC.TENSAO,DISJUNTOR 17,5KV A VACUO,PROJETO/DOCUMENTACAO.FORNEC./MONTAGEM.	UN	1,0000	55.148,2900	55.148,29
##########		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				128.662,50
****	18 .	APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E E				
005	18.028.030-0	TRANSFORMADOR DE DISTRIB. DE 300KVA, TRIFASICO, 60HZ, CLASSE 15KV	UN	1,0000	482,9300	482,93
006	18.028.030-0	TRANSFORMADOR DE DISTRIB. DE 300KVA, TRIFASICO, 60HZ, CLASSE 15KV	UN	1,0000	13.087,6100	13.087,61
007	18.052.099-6	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO,ALTERN.139/150KVA,MOTOR MWM A DIESEL DE 180CV A 1800RPM E PART.AUTOMATICA,INCL.QUADRO PART.E COMANDO C/POT.345KVA,EXCL.OBRAS CIVIS.F/[IE0013450/SCO).	UN	1,0000	5.702,7900	5.702,79
008	18.052.099-6	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO,ALTERN.139/150KVA,MOTOR MWM A DIESEL DE 180CV A 1800RPM E PART.AUTOMATICA,INCL.QUADRO PART.E COMANDO C/POT.345KVA,EXCL.OBRAS CIVIS.F/[IE0013450/SCO].	UN	1,0000	60.732,6900	60.732,69
##########		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				80.006,00

VALOR TOTAL DOS SERVICOS : ********** 208.668,50
MARTACAO MAXIMA 16,00: ********** 33.306,96
CUSTO ORCADO TOTAL.....: ********** 242.055,46

Fiscal.....: 352.187-9 - FERNANDO JOSE ROSA DA SILVA

* OS CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *
* AS DUVIDAS SERAO DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

Fernando José Rosa da Silva
CREA-RJ 057470-D
Matrícula EMOP 352.187-9

José Carlos Voelcker France
Engenheiro - CREA RJ 057470/D
Matrícula EMOP-351.304-5

MUROS NOVIDADE CONSTRUTORA
134


22º SERVIÇO NOTARIAL RJ
AUTENTICADO
Emissão Passaporte Fra
Substituto de Tabelião
AD862942

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

NOTA: O item de administracao local sera' pago com a quantidade que expressar o percentual mensal de servicos executados


RIO DE JANEIRO
22º SERVIÇO NOTARIAL RJ
AUTENTICAÇÃO
Rua Senador Dantas
Centro
Emolumentos
Fundesp
Selo
Total
Selos apresentados
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2020

LISTAGEM DE ORCAMENTO ACUMULADO MEDIDO

*** No. ORCAMENTO: 0026.014/12 *** Depto: 008 *** MES BASE DE PRECOS ATUAL: 11/11 ***

Imovel : 09301211 POLICLINICA DA POLICIA CIVIL
Endereco: Rua Haddock Lobo - n.40 - Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: PAVIMENTACAO EXTERNA, ESTACIONAMENTO E URBANIZACAO (1§ ADITIVO DE SERVICOS).

M.ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
****	09 .	SERVICOS DE PARQUES E JARDINS				
001	09.006.001-0	ATERRO C/TERRA PRETA VEGETAL, P/EXEC. DE AJARDINADOS	M3	54,7200	17,5100	958,14
002	09.006.001-0	ATERRO C/TERRA PRETA VEGETAL, P/EXEC. DE GRAMADOS	M3	54,7200	121,3600	6.640,81
################		VALOR DA CATEGORIA ACIMA:				7.598,95

VALOR TOTAL DOS SERVICOS :	7.598,95
VARIACAO MAXIMA 16,00:	1.215,83
CUSTO ORCADO TOTAL.....:	8.814,78

Fiscal.....: 352.107-9 - FERNANDO JOSE ROSA DA SILVA

* OS CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *
* AS DUVIDAS SERAO DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

NOTA: O item de administracao local sera' pago com a quantidade
que expressar o percentual mensal de servicos executados

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NUMERO IN00912274
IN00934943 OU00348946 FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDAO NUMERO 2464/2016 FOLHA NUMERO 67/67 RIO
DE JANEIRO - 17/03/2016

Rosiane da Silva Mesquita Cunha
Coordenadora de Registro Cadastro
e Acervo Tecnico
Mat. 594-4 CREA-RJ
CREA-RJ (POR DELEGACAO)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

VISTO

José Carlos Cecchetti France
Engenheiro - CREA RJ 557410D
Matricula EMOP 263/1945


1º SERVIÇO NOTARIAL RJ
Matriz: Rua Senador Dantas 30
AUTÊNTICAS
Certifico sob fé que a presente cópia
Rio de Janeiro, 5 de novembro de 2020
Emolumentos R$ 8,00 - TJ+Fundos R$
Selo: EDPD25423-ALP - Consulte em
OFÍCIO DE NOTAS

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

16225/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional ENZIO JORGE RICARDO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ENZIO JORGE RICARDO**

Registro: **1977100081** RNP: **2004959347**

Título Profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERACAO - ELETROTECNICA**

ART Nº 2020180227839 - de 30/11/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO

Baixada em: 03/12/2018 por: CONCLUSAO

Executante: GB CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI Registro: 2014200046

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Contratante: AUTORIDADE DE GOVERNANÇA DO LEGADO OLÍMPICO

Endereço: AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO S/N - BARRA DA TIJUCA

RIO DE JANEIRO RJ

Finalidade: COMERCIAL

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE REPARO

(2): MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO

(3): MANUTENCAO DE INSTALACAO

Especificação da Atividade:

(1): CONSERVACAO

(2): RECUPERACAO

(3): REFORMA

Complemento:

(1): OUTROS

(2): SUBESTACAO 13,8 KV OU 34,5 KV

(3): SPDA (SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICA)

Informação Complementar:

SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DOS POSTOS DE SERVIÇO, TODO O MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS: ARENA CARIOCA 1, ARENA CARIOCA 2, CENTRO OLÍMPICO DE TÊNIS E VELÓDROMO OLÍMPICO DEPENDÊNCIAS DO PARQUE OLÍMPICO DA BARRA DA .

(CONTINUA)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 **CREA-RJ**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
16225/2019
Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 16225/2019)

TIJUCA (POB) NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, SEDE DA REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO DO ESPORTE NO RIO DE JANEIRO E DA AGLO.

Nº do contrato: 09/2018

Data de Celebração: 17/10/2018

Data de Início: 29/10/2018

Prazo do Contrato: DETERMINADO 26 dia(s)

Valor de Contrato/Honorário: R$ 1.296.525,68

Endereço: AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO S/N - BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ

Vinculada a ART Nº: 2020180227690 por participação técnica: EQUIPE

Data de Pagamento: 30/11/2018

Profissional: CRISAN JACKSON DO NASCIMENTO SILVA

RNP: 2011569508 ENGENHEIRO CIVIL

RESSALVAS:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA CIVIL[MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA CIVIL] E ENGENHARIA MECÂNICA[MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA MECÂNICA] o(s) qual(is) e(são) atribuiçao(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO MECÂNICO

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, com ressalvas o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 16225/2019
Emitida às: 15/02/2019 12:09 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.20125450490893393

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA-RJ

Rio de Janeiro, 15 de Fevereiro de 2019

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)

(CONTINUA)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

16225/2019

Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 16225/2019)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA-RJ

AGLO

MINISTÉRIO DO ESPORTE BRASIL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Autoridade de Governança do Legado Olímpico – AGLO, autarquia federal, vinculada ao Ministério do Esporte, com sede na Av. Embaixador Abelardo Bueno, s/n, Parque Olímpico da Barra – Velódromo – Barra da Tijuca, CEP 22.775-039, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 27.702.127/0001-09, **ATESTA** para os devidos fins que a **GB CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI,** com sede na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3300, Sala 701, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22775-040, inscrita no CNPJ 17.298.685/0001-05, prestou serviços contínuos de operação e de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, nas áreas de engenharia civil, elétrica e mecânica, compreendendo o fornecimento dos postos de serviço, todo o material e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados nas instalações esportivas Arena Carioca 1, Arena Carioca 2, Centro Olímpico de Tênis e Velódromo Olímpico dependências do Parque Olímpico da Barra da Tijuca (POB) na cidade do Rio de Janeiro, Sede da Representação do Ministério do Esporte no Rio de Janeiro e da Autoridade de Governança do Legado Olímpico - AGLO.

1 – CONTRATANTE:

Autoridade de Governança do Legado Olímpico – AGLO, autarquia federal, vinculada ao Ministério do Esporte, com sede na Av. Embaixador Abelardo Bueno, s/n, Parque Olímpico da Barra – Velódromo – Barra da Tijuca, CEP 22.775-039, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 27.702.127/0001-09.

2 – SERVIÇOS EXECUTADOS:

Serviços contínuos de operação e de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, nas áreas de engenharia civil, elétrica e mecânica, compreendendo o fornecimento dos postos de serviço, todo o material e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados nas instalações esportivas: Arena Carioca 1, Arena Carioca 2, Centro Olímpico de Tênis e Velódromo Olímpico dependências do Parque Olímpico da Barra da Tijuca (POB) na cidade do Rio de Janeiro, Sede da Representação do Ministério do Esporte no Rio de Janeiro e da Autoridade de Governança do Legado Olímpico - AGLO, que foram prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência do Pregão Eletrônico 02/2017, Processo Administrativo nº 58021.000070/2017-56.

Acrescentamos ainda que a aludida empresa prestou os respectivos serviços de forma satisfatória, não havendo em nossos registros nada que a desabone, tendo como responsáveis técnicos os Engenheiro Civil Crisan Jackson do Nascimento Silva, com registro no CREARJ 2012133540, Engenheiro Elétrico Enzio Jorge Ricardo, com registro no CREARJ 1977100081 e o Engenheiro Mecânico Max Pereira Rezende Filho, com registro no CREARJ 1980105663

Início: 29/10/2018. Término: 23/11/2018. Prazo: 26(vinte e seis) dias. Valor: R$ 1.296.525,68.

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2018.

Elto Olympio Valich da Fonseca Junior
Autoridade de Governança do Legado Olímpico – AGLO
Supervisor de Planejamento e Monitoramento da Diretoria de Infraestrutura
Fiscal do Contrato de Manutenção

15º OFÍCIO DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Av. Embaixador Abelardo Bueno, s/nº
Parque Olímpico da Barra - Velódromo - Barra da Tijuca
22775-039 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
+55 61 99300-7178

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Autoridade de Governança do Legado Olímpico – AGLO, autarquia federal, vinculada ao Ministério do Esporte, com sede na Av. Embaixador Abelardo Bueno, s/n, Parque Olímpico da Barra – Velódromo – Barra da Tijuca, CEP:22.775-039, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 27.702.127/0001-09, **ATESTA** para os devidos fins que a **GB CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI,** com sede na Avenida das Américas, 12.900, Bloco 2, Sala 401B, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22790-702, inscrita no CNPJ 17.298.685/0001-05, prestou serviços contínuos de operação e de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, nas áreas de engenharia civil, elétrica e mecânica, compreendendo o fornecimento dos postos de serviço, todo o material e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados nas instalações esportivas: Arena Carioca 1, Arena Carioca 2, Centro Olímpico de Tênis e Velódromo Olímpico dependências do Parque Olímpico da Barra da Tijuca (POB) na cidade do Rio de Janeiro, Sede da Representação do Ministério do Esporte no Rio de Janeiro e da Autoridade de Governança do Legado Olímpico - AGLO.

1 – CONTRATANTE:

Autoridade de Governança do Legado Olímpico – AGLO, autarquia federal, vinculada ao Ministério do Esporte, com sede na Av. Embaixador Abelardo Bueno, s/n, Parque Olímpico da Barra – Velódromo – Barra da Tijuca, CEP:22.775-039, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 27.702.127/0001-09.

2 – SERVIÇOS EXECUTADOS:

Serviços contínuos de operação e de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, nas áreas de engenharia civil, elétrica e mecânica, compreendendo o fornecimento dos postos de serviço, todo o material e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados nas instalações esportivas: Arena Carioca 1, Arena Carioca 2, Centro Olímpico de Tênis e Velódromo Olímpico dependências do Parque Olímpico da Barra da Tijuca (POB) na cidade do Rio de Janeiro, Sede da Representação do Ministério do Esporte no Rio de Janeiro e da Autoridade de Governança do Legado Olímpico - AGLO, que foram prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência do Pregão Eletrônico 02/2017, Processo Administrativo nº 58021.000070/2017-56.

O Parque Olímpico da Barra da Tijuca guarda em seu interior equipamentos sensíveis, tais como: Geradores de Emergência, Unidades de Suprimento Ininterrupto de Energia *(Uninterrupted Power Supply* – UPS), Chaves Estáticas e Sistemas de Climatização específicos para os ambientes de alta disponibilidade (redundantes).

A seguir encontra-se a relação dos sistemas para os quais os serviços e tarefas serão realizados:

Sistemas de bombas e motores de movimentação;

Sistemas hidráulicos em geral (água, água quente - aquecedores, boilers, reservatórios, coletores solares, esgoto, drenagem, captação de água pluviais e de reaproveitamento da água etc.);

Sistemas elétricos em geral (baixa tensão - distribuição, geradores, UPS -, iluminação, iluminação esportiva etc.);

Sistemas de Proteção Descargas Atmosféricas;

Sistemas de detecção e combate a incêndio;

Sistemas de gás natural;

Sistemas de automação BMS (Building Management System - elétrica, iluminação, detecção de incêndio, ar condicionado, sonorização, CFTV, controle de acesso etc.);

Sistema de CFTV - circuito fechado de TV;

Sistema de controle de acesso de salas;

Sistemas de sonorização;

Sistema de detecção e combate a incêndio;

Instalações civis, em geral (estruturas, alvenarias, forros, esquadrias, coberturas, arquibancadas etc.);

Sistemas de Climatização (Ar Condicionado e exaustores mecânicos);

Serviços de esquadria
Englobam serviços técnicos de instalação, ou substituição de esquadrias metálicas ou de madeira. Incluem as atividades de substituição ou instalação de elementos que compõem as esquadrias.

Serviços de Vidraçaria

Serviços técnicos especializados de instalação, remanejamento e reparo de vidros, guarda-corpo de vidro, espelhos, molduras, portas em vidro e demais acessórios. Estão incluídas as atividades que seguem:

- Substituição de painéis envidraçados em esquadrias – comuns e temperados.

- Remoção, instalação, fixação e cortes de vidros, incluindo o acabamento de bordas e a utilização de betume, borrachas de fixação, mastiques, silicone, elementos de vedação, etc.

- Corte, lapidação, adaptação geométrica (dimensional) de painéis de vidro.

- Incluindo a retirada do painel, realizando a execução de corte, lapidação ou lixamento simples e efetuando a recolocação do painel, inclusive aplicação de material de fixação adequado.

Impermeabilização

Esse serviço contempla substituir, quando necessária, manta ou revestimento impermeabilizante de coberturas e outras áreas molhadas. Este serviço deve ser executado com a limpeza da área a ser tratada, verificação dos caimentos, das argamassas da base e das furações, retirada do elemento

impermeabilizante, limpeza do local, reaplicação do elemento impermeabilizante e, quando for o caso, aplicação de proteção mecânica.

Serviços de Postes de Iluminação

O serviço consiste na instalação ou substituição de dos postes de iluminação do estacionamento ou da área externa.

Não inclui luminárias, lâmpadas e cabos.

Serviços de pavimentação asfáltica

Serviços técnicos especializados para recomposição ou recuperação de pavimentação asfáltica das vias internas e estacionamento do Parque Olímpico da Barra.

Incluem as atividades de regularização e compactação de subleito, base em brita graduada, pintura de ligação, imprimação e revestimento em CBUQ.

Serviços de execução de piso industrial de alta resistência

Serviços técnicos especializados para recomposição ou recuperação de pisos argamassados de grande densidade e elevada resistência à abrasão e a impacto frequentes.

Inclui os equipamentos para execução, acabamento e execução das juntas.

Pintura de piso com tinta epóxi.

Serviços técnicos especializados para execução de pintura de piso com tinta industrial a base de epóxi.

Inclui as atividades de preparação e limpeza da superfície a ser pintada e tratamento de fissuras.

O tipo de acabamento da pintura deverá ser definido pela Fiscalização na emissão da OS.

Serviços em forro de gesso

Serviços técnicos especializados de execução, de instalação e de recuperação de forro de gesso, os quais consistem nas seguintes atividades:

- Fornecimento e instalação de forro de gesso, em placas de 60x60cm com emprego de aditivos resistentes ao fogo, envolvidos ou não com cartão Multiplex para acabamento, com espessura mínima de 12 mm com 3 cm de borda, para áreas igual ou maiores que 2m2 (áreas menores serão executadas pela equipe permanente);

- Chumbamento de trincas no forro com materiais adequados, tais como fibras vegetais, pó de gesso etc. Inclui todos os procedimentos necessários à perfeita execução dos serviços tais como: abertura de furos para acesso à parte superior do forro, recomposição destes furos e outros;

- Conserto de pequenos furos, quebras ou remendos em locais danificados pela retirada de alto-falantes, bico de chuveiros automáticos (sprinklers) e outros, com área menor que 0,02m2;

- Recuperação de forro de gesso, utilizando-se pó de gesso, em locais danificados por inspeção ou manutenção de instalações, remoção e remanejamento de divisórias etc. e que compreenda área igual ou superior a 2m2 (áreas menores serão executadas pela equipe permanente);

- Remoção de forro de gesso.

Revestimento laminado melamínico

Serviços técnicos especializados de aplicação de revestimento laminado melamínico fixado com cola.

O tipo de acabamento do revestimento deverá ser definido pela Fiscalização na emissão de OS.

Divisórias

Serviços técnicos especializados de fornecimento, montagem e desmontagem de divisórias, incluindo portas e ferragens.

Inclui todas as ferramentas (elétricas ou mecânicas) exigidas para execução do serviço.

Concreto usinado

Serviço de fornecimento de concreto usinado para serviços e situações, a serem definidas pela Fiscalização, que requeiram uma quantidade e especificação de concreto não cabível para execução nas instalações do contrato.

Serviços de transporte de material

Serviços de carga mecânica (quando não for possível a manual pela equipe permanente) e transporte de material em caminhão basculante.

Demolição manual de concreto armado

Serviços de demolição de concreto armado em proporção a ser definida pela Fiscalização, que não poderão ser realizados pelos postos de serviço permanentes.

Limpeza manual de reservatórios

Serviços de limpeza e higienização, em conformidade com as legislações pertinentes e as normas técnicas, dos reservatórios inferiores e superiores, a serem executados conforme necessidade estabelecida por meio de emissão de laudo bacteriológico da água presente nos reservatórios destinados ao consumo dos edifícios (realizada a cada 6 meses).

Inclui o esgotamento e restabelecimento da água.

Serviços de Chaveiro

Os serviços consistem basicamente nas seguintes atividades:

- Realizar cópia de chaves (simples e tetra);
- Realizar abertura, conserto, instalação e troca de fechaduras;
- Realizar troca de segredos.

Alpinista Predial

Disponibilização de profissional para realização de serviços em altura por meio de técnica de alpinismo, tais como, mas não limitados a estes:

Limpezas diversas, vistorias, inspeções, pinturas de proteção em estruturas (incluindo-se as pinturas de proteção a incêndios em estruturas metálicas) e fechamentos quaisquer, pinturas de embelezamento, manutenções e reparos de elementos estruturais quaisquer, de fechamentos e de cobertura;

Devem ser observadas as normas correspondentes para execução dos serviços em altura.

Serralheria e solda

Disponibilização de mão de obra para execução de serviços técnicos especializados em serralheria em aço e alumínio, soldagem e manutenção em elementos estruturais metálicos em geral. O soldador/serralheiro deverá ser capaz de executar serviços de corte a gás, de soldagem pelos processos a gás oxicombustível e a arco com eletrodos revestidos, bem como determinar as variáveis de soldagem (tipo e diâmetro do eletrodo ou do maçarico; material de adição; tipo, polaridade e valor da corrente de soldagem; tensão e comprimento do arco; velocidade de soldagem; técnicas de manipulação do eletrodo e de maçarico; sequências de deposição e soldagem; pressões de trabalho; caráter da chama).

Profissionais envolvidos: serralheiro e ajudante.

Os serviços consistem, ainda, nas seguintes atividades:

Soldar peças e partes de estruturas;

Soldar e costurar tubulações, chapas e outros componentes metálicos;

Executar serviços de serralheria de reparos e adaptações em elementos de chapas, tubos, suportes e outros componentes metálicos, tais como grades, alambrados, portões etc.;

Executar serviços de manutenção em elementos de estrutura metálica;

Executar serviços de pintura de proteção em estruturas metálicas, incluindo-se as pinturas de proteção a incêndios;

Executar cortes a gás oxicombustível.

Executar serviços em aço e ligas (serralheria e soldagem), e em alumínio (serralheria);

Realizar manutenção de alambrados (soldagem, amarração, adaptação);

Realizar manutenção de portões metálicos, incluindo substituição ou lubrificação de roldanas ou pinos deslizantes, das caixas de roldanas e trilhos, etc.

Realizar manutenção em portas metálicas e tampas de alçapão;

Av. Embaixador Abelardo Bueno, s/nº
Parque Olímpico da Barra - Velódromo - Barra da Tijuca
22775-039 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
+55 61 99300-7178

Realizar manutenção nos suportes de correntes e nestas;

Efetuar desmontagem e montagem de estruturas metálicas.

Serviços de carpintaria

Serviços para recuperação ou reparos de esquadrias, armários, mesas, cadeiras, estações de trabalho, estantes e demais itens de madeira, com substituição de partes inservíveis;

Profissionais envolvidos: Carpinteiro e ajudante.

Serviços de manutenção e reparos em campos de jogo

Serviços de manutenção e reparos na pista de ciclismo do Velódromo Olímpico do Rio, em madeira, conforme instruções da SPORTBAU SCHUERMANN GMBH (LTD);

A CONTRATADA deverá ter em seu quadro de funcionários, profissionais treinados e capacitados a realizar as limpezas e manutenções que este equipamento requer;

Serviços de manutenção e reparos nas quadras de competição e aquecimento do centro Olímpico de Tênis, incluindo-se as quadras de Tênis e de Areia;

A CONTRATADA deverá ter em seu quadro de funcionários, profissionais treinados e capacitados a realizar as limpezas e manutenções que este equipamento requer;

Serviços de manutenção elétrica em média tensão

Realização de atividades mínimas de manutenção preditiva, preventiva e corretiva para as instalações em média tensão 13,8kV (transformadores de potência e autotransformadores, reatores, capacitores, disjuntores, chaves seccionadoras, transformedores para instrumentos, pára-raios).

Inclui a manutenção dos quadros gerais de baixa tensão (primeiros quadros após a transformação).

As atividades necessárias à manutenção dos equipamentos deverão ser estabelecidas em um plano de manutenção, com base nas normas técnicas, nos manuais dos fabricantes e nas boas práticas de engenharia, a ser definido pela Contratada junto com a Fiscalização, fim de garantir a prestação do serviço adequado e a conservação das instalações.

Profissionais envolvidos: engenheiro eletricista, eletrotécnico, eletricista e auxiliar eletricista.

Locação de equipamentos

O serviço consiste na contratação de equipamentos para realização de manutenção nas instalações.

Andaimes

Serviços técnicos especializados em montagem de andaimes tubulares, tipo fachadeiro ou tipo torre e tipo suspenso ou balancim, conforme a necessidade, incluindo-se:

- fornecimento e montagem;
- escoramento;
- desmontagem;

- transporte internamente às unidade da Contratante.

Observações:

O trabalho deverá ser executado observando as disposições da norma regulamentadora NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE.

Durante a execução dos serviços, é obrigatória a utilização de Equipamentos de Proteção Individual.

A Contratada deverá providenciar, sem ônus adicional para a Contratante, sinalização de segurança e elementos, no local da execução dos serviços, de proteção para bens e pessoas.

Serviço de instalação de cabeamento metálico em categoria 6 e 6A UTP de acordo com projeto executivo aprovado pela Contratante.

Serviço de instalação de cabeamento óptico de acordo com projeto executivo aprovado pela Contratante.

Prestação de serviços técnicos para elaboração do projeto executivo conforme solicitado.

Prestação de serviços técnicos para elaboração de documentação técnica final de "como construído".

Prestação de serviços técnicos para certificação de canais metálicos e ópticos com o fornecimento de relatório técnico.

Prestação de serviços técnicos para emenda de fibras ópticas por meio da técnica de fusão.

Arena Carioca 1 é uma edificação composta por pavimento térreo, pavimento mezanino, pavimento concourse, pavimento técnico, pavimento arquibancada e cobertura. Possui sistemas estruturais, paredes e painéis de vedação, cobertura, forros e tetos, esquadrias, fachada, sobre fachada e parede verde, acabamentos, revestimentos e impermeabilização, equipamentos e aparelhos hidrossanitários e arquibancada, sistema de acústica, sistema de luminotécnica, sinalização e elevadores (extraído do Memorial Descritivo e de Especificações – Arquitetura, da Empresa Olímpica Municipal). Além disso, citam-se os sistemas de instalações de águas pluviais, sistema de aproveitamento de água de chuva da cobertura, instalações elétricas com sistema de iluminação automatizado, sistema de detecção e alarme de incêndio, sistema CFTV, sistema de automação, sistema de controle de acesso, e ar condicionado (extraído do documento Arena CARIOCA 1, 2, e 3 – Documento de Transição da Empresa Olímpica Municipal).

EQUIPAMENTOS	ARENA 1	
	DESCRIÇÃO	QUANT.
ELÉTRICA		
PAINÉIS MÉDIA TENSÃO	SCHNEIDER	20
NOBREAKS	80KVA (SCHNEIDER)	3
NOBREAKS	65KVA (SCHNEIDER)	6
SUBESTAÇÃO 13.8KV	SCHNEIDER	2
TRANSFORMADORES DE 1000KVA	SCHNEIDER	2
TRANSFORMADORES DE 1500KVA	SCHNEIDER	2
GERADOR 600KV	STEMAC	1
GERADORES E QTA'S	STEMAC	1
QUADROS DE ILUMINAÇÃO INTERNA	SCHNEIDER	14
QUADROS DE ILUMINAÇÃO DE FOP	SCHNEIDER	6
QUADROS DE TOMADA	SCHNEIDER	21
Bombas (Água potável)	Grunfos 11KW, 380V-60Hz	5
Bombas (Pressurização de Incêndio)	Grunfos 2,5KW, 380V-60Hz	2
Bomba Jockey de pressurização (incêndio)	Grunfos 0.74KW, 220-240/380-440V	2
SUPERVISÃO DE CONTROLE PREDIAL - BMS	EBI - HONEYWELL	1
QUADROS DE AUTOMAÇÃO (SUPERVISÃO)	SCHNEIDER	13
QUADROS DE AUTOMAÇÃO (ILUMINAÇÃO)	SCHNEIDER	8
CENTRAIS DETECÇÃO DE INCÊNDIO	XLS3000 HONEYWELL	2
CENTRAIS REPETIDORAS DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO	XLS3000 HONEYWELL	2
CFTV	EBI - HONEYWELL	1
CONTROLE DE ACESSO	HONEYWELL	4
PAINÉIS COLETORES SOLARES (m^2)		128
AQUECEDORES DE PASSAGEM À GÁS	ORBIS, Modelo SAB 225. Potência Total de 135 kw e uma vazão necessária de 13 m^3/h	5
BOILERS ELÉTRICOS OU À GÁS ou RESERVATÓRIOS DE ÁGUA QUENTE	Boilers 5 m^3	4
ILUMINAÇÃO ZENITAL - "SOLAR TUBE"	SOLATUBE SOLAMASTER, mod.: 750DS com uma extensão, difusor OPTIVIEW e anel de acabamento inferior da EFILUX ou similar	92

Detalhamento dos equipamentos de Ar Condicionado na Arena Carioca1:

- Central de Água Gelada composta de 5 unidades resfriadoras de água gelada, capacidade de 275 TR cada, condensação a ar e sistema de reposição de água;
- Circuito primário de água gelada composta de 6 bombas, 152 m^3/h, cada, sendo uma reserva, montadas em conjunto sobre base, formando um skid;
- Circuito secundário de água gelada composta de 4 bombas, 260 m^3/h, cada, sendo uma reserva, montadas em conjunto sobre base, formando um skid;
- Quadro de força e comando da CAG e bombas (circuitos primários e secundários);
- Conjunto de unidades climatizadoras composta de 101 unidades fan coil dos tipos compacto e baby e respectivos quadros de força e comando;
- Conjunto de unidades climatizadoras autônomas composta de 6 unidades tipo split (VRF) e respectivos quadros de força e comando;
- Sistema de distribuição de água gelada;

- Sistema de distribuição de ar;
- Sistema de pressurização de escada.

A **Arena Carioca 2** é uma edificação composta por pavimento térreo, pavimento concourse, pavimento técnico, pavimento arquibancada e cobertura. A Arena Carioca 2 possui sistemas estruturais, paredes e painéis de vedação, cobertura, forros e tetos, esquadrias, fachada, sobre fachada e parede verde, acabamentos, revestimentos e impermeabilização, equipamentos e aparelhos hidrossanitários e arquibancada, sistema de acústica, sistema de luminotécnica, sinalização e elevadores (extraído do Memorial Descritivo e de Especificações – Arquitetura, da Empresa Olímpica Municipal). Além disso, citam-se os sistemas de instalações de águas pluviais, sistema de aproveitamento de água de chuva da cobertura, instalações elétricas com sistema de iluminação automatizado, sistema de detecção e alarme de incêndio, sistema CFTV, sistema de automação, sistema de controle de acesso, e ar condicionado (extraído do documento Arena CARIOCA 1, 2, e 3 – Documento de Transição da Empresa Olímpica Municipal).

EQUIPAMENTOS	ARENA2	
	DESCRIÇÃO	QUANT.
PAINÉIS MÉDIA TENSÃO	SCHNEIDER	22
NOBREAKS	100KVA (SCHNEIDER)	2
NOBREAKS	65KVA (SCHNEIDER)	8
SUBESTAÇÃO 13.8KV	SCHNEIDER	2
TRANSFORMADORES DE 750KVA	SCHNEIDER	4
QUADROS DE ILUMINAÇÃO INTERNA	SCHNEIDER	14
QUADROS DE ILUMINAÇÃO DE FOP	SCHNEIDER	6
QUADROS DE TOMADA	SCHNEIDER	19
CHILLERS	3/30TR CARRIER	3
FANCOILS	FANCOIL	34
QUADROS DE AUTOMAÇÃO (SUPERVISÃO)	SCHNEIDER	13
CENTRAIS DETECÇÃO DE INCÊNDIO	XLS3000 HONEYWELL	2
CONTROLE DE ACESSO	HONEYWELL	4
PAINÉIS COLETORES SOLARES (m^2)		110
AQUECEDORES DE PASSAGEM À GÁS	ORBIS, Modelo SAB 225. Potência Total de 81 kw e uma vazão necessária de 7,8 m^3/h	3
BOILERS ELÉTRICOS OU À GÁS ou RESERVATÓRIOS DE ÁGUA QUENTE	Boilers 3 m^3	4
ILUMINAÇÃO ZENITAL - "SOLAR TUBE"	SOLATUBE SOLAMASTER, mod.: 750DS com uma extensão, difusor OPTIVIEW e anel de acabamento inferior da EFILUX ou similar	80

Detalhamento dos equipamentos de Ar Condicionado na Arena Carioca 2:
- Central de Água Gelada composta de 3 unidades resfriadoras de água gelada, capacidade de 275 TR, cada, condensação a ar e sistema de reposição de água;
- Circuito primário de água gelada composta de 4 bombas, 152 m^3/h, cada, sendo uma reserva, montadas em conjunto sobre base, formando um skid;
- Circuito secundário de água gelada composta de 3 bombas, 240 m^3/h, cada, sendo uma reserva, montadas em conjunto sobre base, formando um skid;
- Quadro de força e comando da CAG e bombas (circuitos primários e secundários);

- Conjunto de unidades climatizadoras composta de 55 unidades fan coil dos tipos compacto e baby e respectivos quadros de força e comando;
- Conjunto de unidades climatizadoras autônomas composta de 4 unidades tipo split (VRF) e respectivos quadros de força e comando;
- Sistema de distribuição de água gelada;
- Sistema de distribuição de ar;
- Sistema de pressurização de escada.

A Arena Carioca 3 é uma edificação composta por pavimento térreo, pavimento concourse, pavimento técnico, pavimento arquibancada e cobertura. A Arena Carioca 3 possui sistemas estruturais, paredes e painéis de vedação, cobertura, forros e tetos, esquadrias, fachada, sobre fachada e parede verde, acabamentos, revestimentos e impermeabilização, equipamentos e aparelhos hidrossanitários e arquibancada, sistema de acústica, sistema de luminotécnica, sinalização e elevadores (extraído do Memorial Descritivo e de Especificações – Arquitetura, da Empresa Olímpica Municipal). Além disso, citam-se os sistemas de instalações de águas pluviais, sistema de aproveitamento de água de chuva da cobertura, instalações elétricas com sistema de iluminação automatizado, sistema de detecção e alarme de incêndio, sistema CFTV, sistema de automação, sistema de controle de acesso, e ar condicionado (extraído do documento Arena CARIOCA 1, 2, e 3 – Documento de Transição da Empresa Olímpica Municipal).

Essa Arena está sob a Contratante da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e a parte afeta a esta manutenção é aquela constante no Termo de Cessão de Uso no 139/2016-SPA.

Detalhamento dos equipamentos de ar condicionado na Arena Carioca 3:
- Central de Água Gelada composta de 3 unidades resfriadoras de água gelada, capacidade de 275 TR, cada, condensação a ar e sistema de reposição de água;
- Circuito primário de água gelada composta de 4 bombas, 152 m³/h, cada, sendo uma reserva, montadas em conjunto sobre base, formando um *skid*;
- Circuito secundário de água gelada composta de 3 bombas, 240 m³/h, cada, sendo uma reserva, montadas em conjunto sobre base, formando um *skid*;
- Quadro de força e comando da CAG e bombas (circuitos primários e secundários);
- Conjunto de unidades climatizadoras composta de 61 unidades *fan coil*, tipos compacto e *baby*, e respectivos quadros de força e comando;
- Conjunto de unidades climatizadoras autônomas composta de 6 unidades tipo *split* (VRF) e respectivos quadros de força e comando;
- Sistema de distribuição de água gelada;
- Sistema de distribuição de ar;
- Sistema de pressurização de escada.

O **Centro Olímpico de Tênis** é uma edificação composta por uma quadra principal permanente, arquibancadas e diversas dependências técnico-administrativas. Além disso, o Centro Olímpico de Tênis possui 15 quadras externas. O Centro Olímpico de Tênis possui sistema de combate a incêndio, esgoto sanitário, sistema de água fria, sistema de água quente, sistema de automação, cabeamento estruturado, sistema de circulação vertical, sistema de detecção de incêndio, drenagem, sistema de gás natural, sistema de iluminação esportiva, sistema elétrico e sistema HVAC (extraído do documento Arena CARIOCA 1, 2 e 3 – Documento de Transição da Empresa Olímpica Municipal).

EQUIPAMENTOS	TÊNIS	
	DESCRIÇÃO	QUANT.
PAINÉIS MÉDIA TENSÃO	BRVAL	30
NOBREAKS	80KVA EMERSON	9
SUBESTAÇÃO 13.8KV	HAGER	3
TRANSFORMADORES DE 1000KVA	SIEMENS	8
GERADOR 563KV	CATERPILLAR	1
GERADORES E QTA'S	CATERPILLAR	1
QUADROS DE ILUMINAÇÃO INTERNA	HAGER	12
QUADROS DE ILUMINAÇÃO DE FOP	HAGER	11
QUADROS DE TOMADA	HAGER	14
Bombas (Água potável)	Grunfos 5,5KW, 380V-60Hz	5
Bombas (Pressurização de Incêndio)	WEG 7,5KW, 380V-60Hz	2
SUPERVISÃO DE CONTROLE PREDIAL - BMS	PD7	1
QUADROS DE AUTOMAÇÃO (SUPERVISÃO)	WAGO	13
CENTRAIS DETECÇÃO DE INCÊNDIO	HOCHIKI - FIRENET	3
AQUECEDORES DE PASSAGEM À GÁS	Aquecedor de passagem a Gás Komeco Mod. KO-20D –GN	6
BOILERS ELÉTRICOS OU À GÁS ou RESERVATÓRIOS DE ÁGUA QUENTE	Reservatório com capacidade para 3000 l, Tanque interno em aço inoxidável AISI 316 Norma ASME – NR-13	4

Detalhamento dos equipamentos de Ar Condicionado no Centro Olímpico de Tênis:

- Central de Água Gelada composta de 2 unidades resfriadoras de água gelada, capacidade de 240 TR, cada, condensação a ar e sistema de reposição de água;
- Circuitos de água gelada compostos de 4 bombas montadas em conjunto sobre base;
- Quadro de força e comando da CAG e bombas;
- Conjunto de unidades climatizadoras composta de 87 unidades fan coil, e respectivos quadros de força e comando;
- Conjunto de unidades climatizadoras composta de 37 unidades do tipo Multi Split System, e respectivos quadros de força e comando;
- Conjunto de unidades climatizadoras composto de 10 unidades do tipo VRF/SMMS e respectivos quadros de força e comando;
- Conjunto de unidades Sistema de distribuição de água gelada;
- Sistema de distribuição de ar;
- Sistema de pressurização de escada.

Velódromo Olímpico é uma edificação composta por 2º subsolo, 1º subsolo, térreo (com destaque para a pista, área de segurança e centro da pista), concourse, pavimento técnico, cronometragem e plataforma para mídia, e arquibancada superior (extraído do Memorial Descritivo - Projeto Executivo do Velódromo – Empresa Olímpica Municipal). O Velódromo possui sistema de ar condicionado, sistema de incêndio, sistema de esgoto, sistema elétrico, sistema de luminotécnica, elevadores, sistema CFTV, sistemas de dados e sistema acústico e sistema de exaustão (extraído do Documento de Transição Velódromo - Empresa Olímpica Municipal).

EQUIPAMENTOS	VELÓDROMO	
	DESCRIÇÃO	QUANT.
ELÉTRICA		
PAINÉIS MÉDIA TENSÃO	SAREL	15
NOBREAKS	30KVA HDS	4
NOBREAKS	120KVA HDS	2
SUBESTAÇÃO 13.8KV	ABB - GFE PAINEIS	3
TRANSFORMADORES DE 750KVA	BLUTRAFOS	4
TRANSFORMADORES DE 1500KVA	BLUTRAFOS	1
GERADOR 750KV	POWER GENERATION	4
GERADORES E QTA'S	POWER GENERATION	4
QUADROS DE ILUMINAÇÃO INTERNA	WEG	12
QUADROS DE ILUMINAÇÃO DE FOP	WEG	8
QUADROS DE TOMADA	WEG	12
Bombas (Água potável)	Grunfos 3KW, 380V-60Hz	3
Bombas (Pressurização de Incêndio)	WEG5,5KW, 380V-60Hz	2
Bomba Jockey de pressurização (incêndio) - s/ identificação	1,5CV - 1,2m³/h - 60 m.c.a.	1
SUPERVISÃO DE CONTROLE PREDIAL - BMS	MICROBLAU (AR)	1
QUADROS DE AUTOMAÇÃO (SUPERVISÃO)	MICROBLAU (AR)	11
CENTRAIS DETECÇÃO DE INCÊNDIO	HOCHIKI - FIRENET	1
CFTV	AVIGILON	1
CONTROLE DE ACESSO	AVIGILON	1
BOILERS ELÉTRICOS OU À GÁS ou RESERVATÓRIOS DE ÁGUA QUENTE	Reservatórios de Água Quente – 3 m³	3

Detalhamento dos equipamentos de Ar Condicionado do Velódromo Olímpico do Rio:
- Central de Água Gelada composta de 3 unidades resfriadoras de água gelada, capacidade de 275 TR, cada, condensação a ar e sistema de reposição de água;
- Circuitos de água gelada compostos de 7 bombas montadas em conjunto sobre base;
- Quadro de força e comando da CAG e bombas;
- Conjunto de unidades climatizadoras composta de 18 unidades fan coil, e respectivos quadros de força e comando;
- Conjunto de unidades climatizadoras composta de 8 unidades do tipo Multi Split System, e respectivos quadros de força e comando;
- Conjunto de unidades climatizadoras composto de 10 unidades do tipo VRF/SMMS e respectivos quadros de força e comando;
- Conjunto de unidades Sistema de distribuição de água gelada;
- Sistema de distribuição de ar;
- Sistema de pressurização de escada.

Lista dos sistemas de supervisão e controle predial (Building Management System – BMS):

Arenas Cariocas 1, 2, 3:
Fornecedor: Honeywell
Controle de Acesso;
CFTV;
Intrusão;
Sonorização;
Energia Elétrica;

Av. Embaixador Abelardo Bueno, s/nº
Parque Olímpico da Barra - Velódromo - Barra da Tijuca
22775-039 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
+55 61 99300-7178

Iluminação Interna;
Iluminação das Arquibancadas;
Iluminação do Campo de Jogo (F.O.P.).
Fornecedor: Microblau
Sistemas de Ar-condicionado.

Velódromo Olímpico:
Fornecedor: Microblau
Sistemas de Ar-condicionado;
Fornecedor: SEEDCOMM
Controle de Acesso;
CFTV;
Sonorização
Fornecedor: PROLINE
Detecção de Incêndio.

Centro Olímpico de Tênis:
Fornecedor: PD-7
Supervisório;
Energia Elétrica;
Status Energético;
Iluminação do Campo de Jogo (F.O.P.);
Iluminação da Cobertura.
Fornecedor: PROLINE
Detecção de Incêndio.

Situadas fora das edificações estão os elementos constituintes do SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas) constituídos de malhas de cordoalhas, elementos de descida, de aterramento e captores.

A seguir tem-se uma visão aérea das áreas descritas acima (ainda da época da construção, tanto é que ainda se vêem equipamentos na área de estacionamento das Arenas Cariocas 1 e 2).

ARENA CARIOCA 1 é uma edificação composta por pavimento térreo, pavimento mezanino, pavimento concourse, pavimento técnico, pavimento arquibancada e cobertura. Possui sistemas estruturais, paredes e painéis de vedação, cobertura, forros e tetos, esquadrias, fachada, sobre fachada e parede verde, acabamentos, revestimentos e impermeabilização, equipamentos e aparelhos hidrossanitários e arquibancada, sistema de acústica, sistema de luminotécnica, sinalização e elevadores (extraído do Memorial Descritivo e de Especificações – Arquitetura, da Empresa Olímpica Municipal). Além disso, citam-se os sistemas de instalações de águas pluviais, sistema de aproveitamento de água de chuva da cobertura, instalações elétricas com sistema de iluminação automatizado, sistema de detecção e alarme de incêndio, sistema CFTV, sistema de automação, sistema de controle de acesso, e ar condicionado (extraído do documento Arena CARIOCA 1, 2, e 3 – Documento de Transição da Empresa Olímpica Municipal), sistema de exaustão de WCs e vestiários.

Detalhamento dos equipamentos de Ar Condicionado na Arena Carioca1:

- Central de Água Gelada (CAG) composta de 5 unidades resfriadoras de água gelada, capacidade de 275 TR cada, condensação a ar e sistema de reposição de água, totalizando 1.375 TR (Toneladas de Refrigeração);
- Circuito primário de água gelada composta de 6 bombas, 152 m³/h, cada, sendo uma reserva, montadas em conjunto sobre base, formando um skid;
- Circuito secundário de água gelada composta de 4 bombas, 260 m³/h, cada, sendo uma reserva, montadas em conjunto sobre base, formando um skid;
- Quadro de força e comando da CAG e bombas (circuitos primários e secundários);
- Conjunto de unidades climatizadoras composta de 101 unidades fan coil dos tipos compacto e baby e respectivos quadros de força e comando;
- Conjunto de unidades climatizadoras autônomas composta de 12 unidades tipo split (VRF), e respectivos quadros de força e comando;
- Sistema de distribuição de água gelada;
- Sistema de distribuição de ar;
- Sistema de pressurização de escada.
- Sistema de exaustão mecânica de WCs e vestiários.
- **Em toda Arena temos um total de 1.475 TR.**

A **ARENA CARIOCA 2** é uma edificação composta por pavimento térreo, pavimento concourse, pavimento técnico, pavimento arquibancada e cobertura. A Arena Carioca 2 possui sistemas estruturais, paredes e painéis de vedação, cobertura, forros e tetos, esquadrias, fachada, sobre fachada e parede verde, acabamentos, revestimentos e impermeabilização, equipamentos e aparelhos hidrossanitários e arquibancada, sistema de acústica, sistema de luminotécnica, sinalização e elevadores (extraído do Memorial Descritivo e de Especificações – Arquitetura, da Empresa Olímpica Municipal). Além disso, citam-se os sistemas de instalações de águas pluviais, sistema de aproveitamento de água de chuva da cobertura, instalações elétricas com sistema de iluminação automatizado, sistema de detecção e alarme de incêndio, sistema CFTV, sistema de automação, sistema de controle de acesso, e ar condicionado (extraído do documento Arena CARIOCA 1, 2, e 3 – Documento de Transição da Empresa Olímpica Municipal), sistema de exaustão de WCs e vestiários.

Detalhamento dos equipamentos de Ar Condicionado na Arena Carioca 2:

- Central de Água Gelada composta de 3 unidades resfriadoras de água gelada, capacidade de 275 TR, cada, condensação a ar e sistema de reposição de água, totalizando 825 TR (Toneladas de Refrigeração);
- Circuito primário de água gelada composta de 4 bombas, 152 m³/h, cada, sendo uma reserva, montadas em conjunto sobre base, formando um skid;
- Circuito secundário de água gelada composta de 3 bombas, 240 m³/h, cada, sendo uma reserva, montadas em conjunto sobre base, formando um skid;
- Quadro de força e comando da CAG e bombas (circuitos primários e secundários);
- Conjunto de unidades climatizadoras composta de 55 unidades fan coil dos tipos compacto e baby, e respectivos quadros de força e comando;
- Conjunto de unidades climatizadoras autônomas composta de 8 unidades tipo split (VRF) e respectivos quadros de força e comando;
- Sistema de distribuição de água gelada;
- Sistema de distribuição de ar;
- Sistema de pressurização de escada;
- Exaustores dos WCs e Vestiários;

- Sistema de exaustão mecânica de WCs e vestiários
- **Em toda Arena temos um total de 925 TR.**

A ARENA CARIOCA 3 é uma edificação composta por pavimento térreo, pavimento concourse, pavimento técnico, pavimento arquibancada e cobertura. A Arena Carioca 3 possui sistemas estruturais, paredes e painéis de vedação, cobertura, forros e tetos, esquadrias, fachada, sobre fachada e parede verde, acabamentos, revestimentos e impermeabilização, equipamentos e aparelhos hidrossanitários e arquibancada, sistema de acústica, sistema de luminotécnica, sinalização e elevadores (extraído do Memorial Descritivo e de Especificações – Arquitetura, da Empresa Olímpica Municipal). Além disso, citam-se os sistemas de instalações de águas pluviais, sistema de aproveitamento de água de chuva da cobertura, instalações elétricas com sistema de iluminação automatizado, sistema de detecção e alarme de incêndio, sistema CFTV, sistema de automação, sistema de controle de acesso, e ar condicionado (extraído do documento Arena CARIOCA 1, 2, e 3 – Documento de Transição da Empresa Olímpica Municipal), sistema de exaustão de WCs e vestiários.

Essa Arena está sob a Contratante da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e a parte afeta a esta manutenção é aquela constante no Termo de Cessão de Uso nº 139/2016-SPA.

Detalhamento dos equipamentos de ar condicionado na Arena Carioca 3:

- Central de Água Gelada composta de 3 unidades resfriadoras de água gelada, capacidade de 275 TR, cada, condensação a ar e sistema de reposição de água, totalizando 825 TR;
- Circuito primário de água gelada composta de 4 bombas, 152 m³/h, cada, sendo uma reserva, montadas em conjunto sobre base, formando um *skid*;
- Circuito secundário de água gelada composta de 3 bombas, 240 m³/h, cada, sendo uma reserva, montadas em conjunto sobre base, formando um *skid*;
- Quadro de força e comando da CAG e bombas (circuitos primários e secundários);
- Conjunto de unidades climatizadoras composta de 61 unidades *fan coil*, tipos compacto e *baby*, e respectivos quadros de força e comando;
- Conjunto de unidades climatizadoras autônomas composta de 8 unidades tipo *split* (VRF) e respectivos quadros de força e comando;
- Sistema de distribuição de água gelada;
- Sistema de distribuição de ar;
- Sistema de pressurização de escada;
- Exaustores dos WCs e Vestiários;
- Sistema de exaustão mecânica dos WCs e vestiários;
- **Em toda Arena temos um total de 925 TR.**

O **CENTRO OLÍMPICO DE TÊNIS** é uma edificação composta por uma quadra principal permanente, arquibancadas e diversas dependências técnico-administrativas. Além disso, o Centro Olímpico de Tênis possui 15 quadras externas. O Centro Olímpico de Tênis possui sistema de combate a incêndio, esgoto sanitário, sistema de água fria, sistema de água quente, sistema de automação, cabeamento estruturado, sistema de circulação vertical, sistema de detecção de

incêndio, drenagem, sistema de gás natural, sistema de iluminação esportiva, sistema elétrico e sistema HVAC (extraído do documento Arena CARIOCA 1, 2 e 3 – Documento de Transição da Empresa Olímpica Municipal).

Detalhamento dos equipamentos de Ar Condicionado no Centro Olímpico de Tênis:

- Central de Água Gelada composta de 2 unidades resfriadoras de água gelada, capacidade de 240 TR, cada, condensação a ar e sistema de reposição de água, com total de 480 TR (Toneladas de Refrigeração);
- Circuitos de água gelada compostos de 4 bombas montadas em conjunto sobre base;
- Quadro de força e comando da CAG e bombas;
- Conjunto de unidades climatizadoras composta de 87 unidades fan coil, e respectivos quadros de força e comando;
- Conjunto de unidades climatizadoras composta de 37 unidades do tipo Multi Split System, e respectivos quadros de força e comando (88 TR);
- Conjunto de unidades climatizadoras composto de 10 unidades do tipo VRF/SMMS e respectivos quadros de força e comando;
- Conjunto de unidades Sistema de distribuição de água gelada;
- Sistema de distribuição de ar;
- Sistema de pressurização de escada.
- **Em toda Arena temos um total de 568 TR.**

VELÓDROMO OLÍMPICO é uma edificação composta por 2º subsolo, 1º subsolo, térreo (com destaque para a pista, área de segurança e centro da pista), concourse, pavimento técnico, cronometragem e plataforma para mídia, e arquibancada superior (extraído do Memorial Descritivo - Projeto Executivo do Velódromo – Empresa Olímpica Municipal). O Velódromo possui sistema de ar condicionado, sistema de incêndio, sistema de esgoto, sistema elétrico, sistema de luminotécnica, elevadores, sistema CFTV, sistemas de dados e sistema acústico e sistema de exaustão (extraído do Documento de Transição Velódromo - Empresa Olímpica Municipal).

Detalhamento dos equipamentos de Ar Condicionado do Velódromo Olímpico do Rio:

- Central de Água Gelada composta de 3 unidades resfriadoras de água gelada, capacidade de 275 TR, cada, condensação a ar e sistema de reposição de água, com total de **825 TR** (Toneladas de Refrigeração);
- Circuitos de água gelada compostos de 7 bombas montadas em conjunto sobre base;
- Quadro de força e comando da CAG e bombas;
- Conjunto de unidades climatizadoras composta de 39 unidades fan coil, e respectivos quadros de força e comando;
- Conjunto de unidades climatizadoras composta de 27 unidades do tipo Multi Split System, e respectivos quadros de força e comando;
- Conjunto de unidades climatizadoras composto de 10 unidades do tipo VRF/SMMS e respectivos quadros de força e comando;
- Conjunto de unidades Sistema de distribuição de água gelada;
- Sistema de distribuição de ar;
- Sistema de pressurização de escada.

Em toda Arena temos um total de 906 TR aproximados.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA

- Prestação de serviços técnicos especializados na manutenção em rede IP Cisco, incluindo switch de acesso modelo 2900 com 16 ativos.
- Prestação de serviços técnicos especializados na manutenção em sistema de iluminação DALI, com 16 ativos.
- Prestação de serviços técnicos especializados na manutenção em sistema de detecção de incêndio (SDAI) Honeywell, com 300 ativos entre painéis, detectores, acionadores ou indicadores.
- Prestação de serviços técnicos especializados na manutenção em sistema de detecção de incêndio (SDAI) Hochiki, com 200 ativos entre painéis, detectores, acionadores ou indicadores.
- Prestação de serviços técnicos especializados na manutenção em sistema de automação predial (BMS) Honeywell EBI.
- Prestação de serviços técnicos especializados na manutenção de sistema de circuito fechado de televisão (CFTV), com 129 câmeras IP e 10TB de armazenamento.
- Prestação de serviços técnicos especializados na manutenção de sistema de circuito fechado de televisão (CFTV), com 27 câmeras IP e sistema de gerenciamento ACC 5.
- Operação e manutenção de sistemas tecnológicos durante eventos, englobando rede IP, SDAI, CFTV e Automação Predial, com público de no mínimo 1000 pessoas.

1. **Serviço de instalação de cabeamento metálico em categoria 6 e 6A UTP de acordo com projeto executivo aprovado pela contratante**

Destina-se à especificação, detalhamento e quantificação dos serviços técnicos para instalação, conectorização, e certificação de patch panel com 24 portas Blindado, Descarregado e Categoria 6 e 6A, no interior de rack de cabeamento estruturado para comunicação de dados, voz e imagem a fim de:

Possibilitar a perfeita operação e funcionamento dos equipamentos de transmissão de dados, voz e imagens em no Maximo 10 giga bit Ethernet;

Possibilitar a interconexão dos pontos de rede com execução de manobras rápidas distintas, para dados, voz e imagem no interior das salas técnicas;

A instalação deve ser feita utilizando a técnica do crossconect, onde as portas do ativo de rede são espelhadas em um Patch Panel a fim de assegurar maior vida útil desses equipamentos;

Assegurar a organização do sistema de cabeamento no interior do rack com a identificação de todos os pontos de rede.

A Contratada deverá planejar e executar os serviços técnicos, conforme discriminado a seguir, com fornecimento de todos os materiais necessários ao pleno funcionamento da solução (patch panel, abraçadeiras, etiquetas, guias de cabos, suportes de fixação, porcas e parafuso M-5, etc).

Fornecimento e instalação do patch panel na unidade de rack através da instalação de porca gaiola e parafuso M-5;

Todos os patch panel devem vir acompanhados dos seus respectivos Conectores RJ-45 Cat. 6 e 6A, na totalidade de 24 (vinte e quatro) para cada patch panel a ser fornecido;

Fornecimento, instalação de etiquetas indeléveis de identificação da face do patch panel;

Identificação dos cabos de rede UTP Cat. 6 e 6A com etiquetas indeléveis em vinil na extremidade do patch panel;

Organização dos cabos em feixe de 12 cabos na lateral do rack com fita adesiva tipo velcro de 12mm;

Lançamento, fixação e identificação da rede de cabeamento de dados Categoria 6 e 6A;

Instalação, montagem e conectorização dos patch panels categoria 6 e 6A;

Instalação, montagem e conectorização das tomadas terminais RJ/45 UTP cat. 6 e 6A;

Instalação dos patch cords e linecords Blindados Categoria 6 e 6A;

Identificação e etiquetagem da rede construída;

Certificação de todos os pontos da rede utilizando equipamento digital DigitalCable Scanner;

Atualização das documentações técnicas e do Survey para manutenção e ampliação futura;

Elaboração da documentação final ("as built") em mídia eletrônica (desenhos em arquivo .DWG);

Certificação dos cabos de rede UTP Cat.6 e 6A instalados no patch panel com emissão de relatório especifico para cada cabo testado;

Recomposição da alvenaria;

Limpeza geral e arrumação das instalações.

2. **Serviço de instalação de cabeamento óptico de acordo com projeto executivo aprovado pela CONTRATANTE.**

Destina-se à especificação, detalhamento e quantificação dos serviços técnicos para instalação, conectorização e certificação de cabeamento óptico primário e ou secundário de acordo com o projeto aprovado:

Possibilitar a perfeita operação e funcionamento dos equipamentos de transmissão de dados, voz e imagens em no mínimo 10 gigabit;

Possibilitar a interconexão de rack´s distintos por meio de cabos ópticos; 2.1.3.Garantir menor perda no canal óptico.

A Contratada deverá planejar e executar os serviços técnicos, conforme discriminado a seguir:

Fornecimento e instalação do DIO na unidade de rack;

Fornecimento, instalação de etiquetas indeléveis de identificação da face do DIO´s; 2.2.3.Instalação dos Cassetes nos DIO´s de acordo com as quantidades de fibras ópticas

definidas em projeto executivo;

2.2.4.Conexão dos cabos pré-conectorizados no módulo MPO de cada cassete; 2.2.5.Identificação dos cabos pré-conectorizados com etiquetas indeléveis em vinil na

extremidade dos cabos e DIO´s;

Organização e acomodação dos cabos no rack, leitos e eletrocalhas;

As emendas no trajeto da rede de cabeamento ótico deverão ser aprovadas pela Contratante antes da execução dos serviços;

Os cabos ópticos deverão ser identificados a cada 150 metros ou nas caixas de passagens, com placa em acrílico/plástico, na cor amarela;

A sobra técnica em instalação aérea deverá ser fixada e arrumada em estrutura metálica em ferro galvanizado em formato oval.

3. **Prestação de serviços técnicos para elaboração do projeto executivo conforme solicitado**

A contratada deverá elaborar o projeto executivo de rede de cabeamento físico com todos os componentes ativos e passivos para a execução da implantação da solução, contendo no mínimo:

Memorial descritivo;

Planilha de quantitativo de custos e lista de materiais; 3.1.3.Cronograma físico-financeiro dos serviços; 3.1.4.Plano de ocupação dos racks (bayface);

3.1.5.Plano de conexão e emendas (somente para fibras ópticas) e identificação; 3.1.6.Diagrama unifilar tipo 1 e tipo 2;

Plano de testes de certificação;

Plantas de detalhes, situação e distribuição de rotas e pontos.

4. **Prestação de serviços técnicos para elaboração de documentação técnica final de "como construído".**

Ao término dos serviços, a CONTRATADA deverá fornecer a documentação final constando as alterações realizadas no projeto executivo, posição dos componentes passivos e ativos instalados, topologia física e lógica, lista de equipamentos pertinentes à solução instalada e mapa de ligação "de-para". Essa documentação deverá ser entregue em uma cópia em meio digital, em formato ".dwg" editável, "pdf" dos desenhos e diagramas, planilhas no formato ".xls" e caderno descritivo no formato "pdf", além de duas cópias impressas, devidamente encadernadas e assinadas pelo responsável técnico e/ou supervisor. Nota: Os testes de certificação poderão ser fornecidos somente em mídia eletrônica, porém o resumo dos testes deverão ser inseridos na documentação encadernada no formato "pdf".

5. **Prestação de serviços técnicos para certificação de canais metálicos e ópticos com o fornecimento de relatório técnico**

Certificação de Ponto de Rede Metálico

Compreende a certificação do cabeamento metálico um conjunto de testes que garanta o desempenho do sistema na transmissão de dados em determinadas velocidades.

Inspeção Visual;

Testes de 100% dos segmentos de cabos, devendo ser testados os seguintes parâmetros:

WireMap;

5.1.5.Comprimento;

5.1.6.Atenuação;

5.1.7.Resistência e Capacitância;

5.1.8.Next (Near-endcrosstalk);

5.1.9.PSNext (Power Sum Next);

ReturnLoss;

Fext (Far-endcrosstalk);

Elfext (Equal-levelfar-endcrosstalk);

PSELfext (Power Sum equal-levelfar-endcrosstalk);

PropagationDelay;

DelaySkew.

A certificação deverá ser executada preferencialmente na modalidade "Link permanente" e de acordo com a categoria do cabo;

Ao final da certificação deverá ser entregue relatório para cada ponto ou segmento testado, constando o resultado do teste de cada parâmetro indicado;

O proponente deverá possuir equipamento de certificação atualizado e aferido por empresa credenciada. Apresentar atestado de calibração atualizado (inferior a 1 ano)

Certificação de canal óptico MultiMode

Compreende a execução de procedimento de teste de um segmento óptico, após a instalação de um novo cabo e/ou testes de um segmento existente. Um segmento óptico (optical link) é definido como um conjunto de componentes passivos entre dois painéis de conexão, ou seja, cabo óptico, conectores e emenda óptica.

O principal parâmetro a ser medido no teste de um segmento óptico é a atenuação. Outros parâmetros relevantes a serem medidos são: descontinuidade das fibras, distâncias, pontos de emenda, perdas individuais e curva de atenuação;

Para cada tecnologia e método de acesso, existe um valor máximo de perda óptica (opticalpower budgets) que deverá ser respeitado. Os testes servirão para certificar as condições iniciais do segmento após a instalação;

No relatório deverão constar as distâncias envolvidas e a atenuação ponto-a- ponto, medida e documentada em um sentido apenas e nos seguintes comprimentos de onda, de acordo com o tipo de fibra e distância:

o fibra multimodo, em cabeamento horizontal, em 850 ηm e 1.300 ηm;

fibra multimodo, em cabeamento tronco, nos dois comprimentos (850 ηm e 1.300ηm);

Fibra monomodo, obrigatoriamente em 1.310 e 1.550 ηm.

Os relatórios dos testes deverão ser disponibilizados em arquivo PDF. O proponente deverá possuir equipamento de certificação atualizado e aferido por empresa credenciada. Apresentar atestado de calibração atualizado (inferior a 1 ano). Certificação dos cabos de rede óptica instalados no DIO através de equipamento Power Meter e/ou OTDR com emissão de relatório especifico para cada cabo testado.

6. **Prestação de serviços técnicos para emenda de fibras ópticas por meio da técnica de fusão.**

Destina-se o presente item o detalhamento do serviço de preparação do caboóptico, abertura, limpeza, organização, corte, emenda e acomodação, conforme plano de emendas constante no projeto executivo.

Compreende a confecção de emendas em fibras ópticas, por método de fusão, com perdas não superiores a 0,3 dB. Após a fusão da emenda, deverá ser apresentado um relatório com as seguintes informações:

Número da emenda;

Local da emenda;

Número de fibras;

Informações dos cabos;

Tipo de caixa de emenda;

Data da emenda;

Valor da perda na fusão medido pelo OTDR (Optical Time Domain Reflectometer ou Refletômetro Óptico por Domínio de Tempo);

Executor da emenda.

7. **Especificações Técnicas Dos Materiais Que Compõe Os Serviços**

Cabo Cat.6A

7.1.2. Características elétricas da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6A; Deve suportar transmissões de 100Mbps, 1Gbps e 10Gbps em canais de até 100 metros;

Possuir certificação de desempenho elétrico do cabo por laboratório independente ETL segundo as especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 CATEGORIA 6A;

Impedância característica de 100Ω (Ohms);

Deve ser composto por condutores de cobre sólido 23AWG;

Deve possuir fita em material metalizado sob a capa para garantir alto desempenho frente a ruídos externos;

Deve ser revestido externamente por material não propagante a chama, com classe de flamabilidade LSZH; Fornecido na cor verde; Fácil identificação dos pares;

Nome do fabricante, marca do produto, com gravação dia/mês/ano de fabricação, impressos no revestimento externo, para rastreamento do GRUPO;

Gravação sequencial métrica (metros), decrescente, no revestimento externo, para permitir o reconhecimento imediato do comprimento restante do cabo na bobina;

O fabricante deve possuir certificação ISO 9001 e ISO 14001;

Deve ser fornecido em carretéis/bobinas;

Suportar as características elétricas em transmissões de alta velocidade com valores típicos de atenuação (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB), RL(dB), ACR(dB), PSANEXT (dB) e PSAACRF (dB) para frequências de até 500MHz;

Conector Fêmea Cat.6A

Características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6A; Possuir Certificação UL ou ETL LISTED;

Possuir Certificação ETL VERIFIED;

Possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro;

O keystone deve ser compatível para as terminações T568A e T568B, segundo a ANSI EIA/TIA 568-C.2;

Suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentos e cinquenta) vezes com conectores RJ-45 e 200 inserções com RJ11;

Identificação do conector como categoria 6A, gravado na parte frontal do conector;

Suportar ciclos de inserção, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes com terminações 110 IDC;

Ser do tipo blindado com corpo metalizado, garantindo a total proteção contra interferências eletromagnéticas externas;

Fornecido com instrução de montagem na língua Portuguesa;

Possuir logotipo do fabricante impresso no corpo do acessório;

O fabricante preferencialmente deverá apresentar certificação ISO 9001 e ISO 14001.

Extensão RJ-45 Cat.6A

Performance testada e aprovada de acordo com os drafts de normas para 10Gigabit por laboratório de terceira parte;

Excede as características da norma EIA/TIA 568 B.2-10 para CAT.6ª;

7.3.3. Performance de conector centralizada com as normas, garantindo a interoperabilidade e performance;
7.3.4. Disponível nas configurações 568A ou 568B;
7.3.5. O produto atende a solução F/UTP LSZH;
7.3.6. Fabricados com cabo ethernet F/UTP Augmented 10G; 7.3.7. Montado e testado 100% em fábrica;
7.3.8. Ser fornecido nos comprimentos de 10m e 20m.

Patch Panel Descarregado Blindado 1Ux24P com 24 unidades de conector modular fêmea Cat.6A

Patch Panel Descarregado;
Painel frontal em termoplástico de alto impacto, não propagante a chama com porta etiquetas de identificação em acrílico para proteção;
Possuir certificação UL Listed;
Fabricado em aço e termoplástico de alto impacto;
Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta resistente e protegido contra corrosão; Apresenta largura de 19", conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310D; Compatível com Conectores RJ-45 (Fêmea) Categorias 5e e/ou 6 e/ou 6A FTP;
Deve possuir identificação do fabricante no corpo do produto;
Deve possuir identificação dos conectores na parte frontal do Patch Panel (facilitando manutenção e instalação);
Possuir local para aplicação de ícones de identificação (para codificação), conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-606-A;
Fornecido de fábrica com ícones de identificação (nas cores azul e vermelha);
Ser fornecido com guia traseiro perfurado com possibilidade de fixação individual dos cabos, proporcionando segurança, flexibilidade e rapidez na montagem;
Ser fornecido com acessórios para fixação dos cabos (velcros e cintas de amarração).

Patch Cord F/UTP - Cat.6A

Deverão ser confeccionados e testados em fábrica;
Atender as normas ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10, ISO/IEC 11801 2.1 edição CENELEC;
Os conectores RJ-45 macho, devem atender às especificações para Categoria 6A, inclusive a IEC 60603-7 (603-7);
Ter disponibilidade de fornecimento do cabo no padrão LSZH;

7.5.5. O produto deve ser confeccionado em cabo par trançado, U/FTP Categoria 6 A (UnshieldedTwistedPair), 26 AWG x 4 pares + 1 fio de controle para gerenciamento, sendo composto por condutores de cobre flexível, multifilar, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama, conectorizados à RJ-45 macho Categoria 6A nas duas extremidades, estes conectores (RJ-45 macho), devem atender às especificações contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 Categoria 6A, ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camada de 1,27 µm de ouro, para a proteção contra oxidação, garras duplas para garantia de vinculação elétrica com as veias do cabo;
Possuir características elétricas e performance testadas em freqüências de até 500MHz;

Possuir pino extra para gerenciamento;
Ser confeccionado de forma a permitir a identificação de ruptura do patch cord pelo sistema de gerenciamento.

Conjunto para um ponto de rede Cat.6

Cabo Cat.6

Possuir certificado de performance elétrica (VERIFIED) pela UL ou ETL, conforme especificações da norma ANSI/TIA-568-C.2 CATEGORIA 6.;

7.6.2.O cabo utilizado deverá possuir certificação Anatel, conforme definido no Ato Anatel número 45.472 de 20 de julho de 2004, impressa na capa externa;

7.6.3.Possuir certificação de canal para 6 conexões por laboratório de 3a. Parte; 7.6.4.Deve atender ao código de cores especificado abaixo:

7.6.5.o par 1: azul-branco, com uma faixa azul (stripe) no condutor branco;

7.6.6.o par 2: laranja-branco, com uma faixa laranja (stripe) no condutor branco;

7.6.7.o par 3: verde-branco, com uma faixa verde (stripe) no condutor branco;

7.6.8.o par 4: marrom-branco, com uma faixa marrom (stripe) no condutor branco.

7.6.9.Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, e sistema de rastreabilidade que permita identificar a data de fabricação dos cabos.

Capa externa em composto retardante à chama, com baixo nível de emissão de fumaça (LSZH);

Possuir preferencialmente o Selo Verde de Qualidade Ambiental aplicado para cabos de telemática;

Deverá ser apresentado através de catálogos ou proposta técnica de produto do fabricante, testes das principais características elétricas em transmissões de altas velocidades (valores típicos) de ATENUAÇÃO (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB), RL(dB), ACR(dB), para frequências de 100, 200, 350 e 550Mhz.

Conector RJ-45 Fêmea - Cat.6

7.7.1.Possuir Certificação UL ou ETL LISTED 7.7.2.Possuir Certificação ETL VERIFIED;

7.7.3.Possuir certificação de canal para 6 conexões por laboratório de 3a. Parte ETL; 7.7.4.Ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante à chama que

atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade);

Possuir protetores 110IDC traseiros para as conexões e tampa de proteção frontal (dust cover) removível e articulada com local para inserção, (na própria tampa), do ícone de identificação;

Possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 □ mde níquel e 1,27 □ m de ouro;

Apresentar disponibilidade de fornecimento nas cores (branca, bege, cinza, vermelha, azul, amarela, marrom, laranja, verde e preta);

7.7.8.O keystone deve ser compatível para as terminações T568A e T568B, segundo a ANSI/TIA/EIA-568-C.2;

Possuir terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira) estanhados para a proteção contra oxidação e permitir inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWG;

O conector fêmea deverá possibilitar a crimpagem dos 8 condutores ao mesmo tempo proporcionando deste modo uma conectorização homogênea.

Identificação da Categoria gravada na parte frontal do conector;

O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a diretiva RoHS.

Patch Panel descarregado 1Ux24P com 24 unidades de conector modular fêmea Cat.6

Patch Panel Descarregado;
Painel frontal em termoplástico de alto impacto, não propagante a chama com porta etiquetas de identificação em acrílico para proteção;
Possuir certificação UL ou ETL Listed;
7.8.4.Fabricado em aço e termoplástico de alto impacto;
Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta resistente e protegido contra corrosão;
Apresenta largura de 19", conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310D; 7.8.7.Compatível com Conectores RJ-45 (Fêmea) Categorias 6
Deve possuir identificação do fabricante no corpo do produto;
Deve possuir identificação dos conectores na parte frontal do Patch Panel (facilitando manutenção e instalação);
Possuir local para aplicação de ícones de identificação, conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-606-A;
Fornecido de fábrica com ícones de identificação (nas cores azul e vermelha);
Ser fornecido com guia traseiro perfurado, em material termoplástico de alto impacto, não propagante a chama com possibilidade de fixação individual dos cabos, proporcionando segurança, flexibilidade e rapidez na montagem;
Ser fornecido com acessórios para fixação dos cabos (velcros e cintas de amarração).

Patch Cord U/UTP Cat.6

Patch Cord para interligação entre a "tomada lógica" e a "estação de trabalho" ou para manobra na Sala de Telecomunicações;
Possui Certificação UL ou ETL LISTED 7.9.3.Possuir Certificação ETL VERIFIED.
Deve ter duas certificações Anatel conforme regulamento da entidade: a do cabo flexível conforme classe de flamabilidade e do cordão de manobra;
Deve cumprir com os requisitos quanto à taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a norma RoHS.
Deve possuir certificação de canal para 6 conexões por laboratório de 3a. Parte ETL;
Deverão ser montados e testados em fábrica, com garantia de performance;
7.9.8.O acessório deve ser confeccionado em cabo par trançado, U/UTP Categoria 6 (UnshieldedTwistedPair), 24 AWG x 4 pares, composto por condutores de cobre flexível, multifilar, isolamento em poliolefina e capa externa em material não propagante a chama tipo LSZH, conectorizados à RJ-45 macho Categoria 6 nas duas extremidades, estes conectores (RJ-45 macho), devem atender às especificações contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6, ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0

(flamabilidade), possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 □ m de níquel e 1,27 □ m deouro, para a proteção contra oxidação, garras duplas para garantia de vinculação elétrica com as veias do cabo;

Deve possuir classe de flamabilidade LSZH;

O Cabo utilizado deve apresentar Certificação ETL em conformidade com a norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 CATEGORIA 6 (strandedcable);

Deve possuir capa protetora (boot) do mesmo dimensional do RJ-45 plug e proteção à lingüeta de travamento de cor preta. Esta capa protetora deve ajudar a evitar a curvatura excessiva do cabo em movimentos na conexão bem como proteger o pino de destravamento dos conectores contra enroscamentos e quebras.

Mutoa com capacidade até 24 unidades de conector modular fêmea

Mutoa para consolidação de pontos Metálico e/ou Óptico;

Suportar 24 posições CAT.6 ou adaptadores ópticos.

Deve suportar toda a linha de adaptadores ópticos;

Deve ser compatível com os mesmos módulos metálicos utilizados em outros acessórios como Patch Panels;

Deve ser compatível com solução óptica pré-conectorizada;

Acabamento em pintura epóxi pó de alta resistência a riscos, protegido contra corrosão, de acordo com as condições indicadas para uso interno, pela EIA-569;

Deve ser expansível até 96 posições através do empilhamento vertical;

A expansão deve permitir uma instalação com um ângulo de rotação, oferecendo entradas com múltiplas direções;

Deve acompanhar o produto:

- Tampas superior e inferior;
- Etiquetas para identificação.
- Placas internas para fixação dos adaptadores de 8 posições.
- Acessórios de ancoragem e acomodação.
- A instalação deve ser apoiada sobre o piso, teto ou parede.

Cabo óptico MultiModo

Este cabo óptico adotado para uso externo e interno deverá composto por fibras ópticas multimodo especiais para aplicações 10 gigabit com revestimento primário em acrilato, protegidas por tubo de material termoplástico. O interior deste tubo deverá ser preenchido por gel;

Permitir aplicações 10 gigabit em até 550 metros (OM4).

A unidade básica e o elemento de tração (dielétrico) deverão ser revestidos por um material termoplástico especial para uso interno e externo na cor preta;

Fabricante deste cabo óptico preferencialmente deverá possuir certificação ISO 9001 E ISO 14001.

Apresentar Certificação Anatel;

Este cabo deverá ser constituído por fibras multimodo 50/125 µm ± 3µm, proof- test 100Kpsi;

Apresentar atenuação máxima de:

- o 3,5 dB/km em 850ηm;
- o 1,5 dB/km em 1300ηm

Apresentar largura de banda mínima de:

- o 2000MHz.km em 850ηm
- o 500MHz.km em 1300ηm.

Ser do tipo "loose" geleado e totalmente dielétrico;

Possuir resistência a raios ultravioleta e umidade;

Possuir raio mínimo de curvatura de 50 mm após a instalação e de 100 mm durante a instalação;

Temperatura de operação de –20° a 65°C, comprovada através de teste ciclo térmico;

Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, data de fabricação, gravação sequencial métrica (em sistema de medida internacional SI). Demais características de acordo com a norma ABNT NBR 14772.

Módulo básico DIO para até 24 fibras MM

Distribuidor óptico para até 24 fibras para Rack de 19 Deve suportar conectores SmallFormFactory, para até 24fibras com conectores LC e/ou SC até 24 fibras;

Deverá ter a função de acomodar e proteger as emendas de transição entre o cabo ótico e as extensões óticas;

Ser compatível com os adaptadores óticos (SC, LC Duplex);

Ser modular permitindo expansão do sistema;

Deve possuir altura de 1U e ser compatível com o padrão 19";

Deve possuir áreas de armazenamento de excesso de fibras e acomodação. As emendas devem ficar internas à estrutura (conferindo maior segurança ao sistema);

Ser fornecido com bandejas de acomodação em material plástico e todos os acessórios necessários para a realização de fusão;

Ser fornecido com os pigtails e adaptadores ópticos.

Deve possuir gaveta deslizante com sistemas de trilhos (facilitar manutenção/instalação e trabalhos posteriores sem retirá-los do rack);

Deve possuir painel frontal articulável, permitindo o acesso aos cordões sem expor as fibras conectorizadas internamente;

Deve possibilitar terminação direta ou fusão, utilizando um mesmo módulo básico;

Os adeptadores ópticos devem estar dispostos de forma angular em relação a frente do DIO, permitindo assim uma maior organização dos cordões;

Deve ser fornecido com suportes para adaptadores ópticos separados de 02 em 02 para uma melhor distribuição dos adaptadores ópticos.

Patch Cord Óptico Multimodo

Este cordão deverá ser constituído por um par de fibras ópticas multímodo 50/125µm OM4, tipo "tight"; utilizar padrão "zip-cord" de reunião das fibras para diâmetro de 2mm;

A fibra óptica deste cordão deverá possuir revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em PVC;

Sobre o revestimento secundário deverão existir elementos de tração e capa em PVC não propagante à chama;

As extremidades deste cordão óptico duplo devem vir devidamente conectorizadas e testadas de fábrica;

O fabricante deverá apresentar certificados ISO 9001 e ISO 14001;

Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, identificação do produto e data de fabricação;

Ser disponibilizado nas opções de terminações com conectores LC -UPC;

O fabricante deve possuir certificação Anatel para os conectores ópticos LC- UPC;

O cabo (cordão) óptico deverá possuir certificação ANATEL.

Acrescentamos ainda que a aludida empresa prestou os respectivos serviços de forma satisfatória, não havendo em nossos registros nada que a desabone, tendo como responsáveis técnicos os Engenheiro Civil Crisan Jackson do Nascimento Silva, com registro no CREARJ 2012133540, Engenheiro Elétrico Enzio Jorge Ricardo, com registro no CREARJ 1977100081 e o Engenheiro Mecânico Max Pereira Rezende Filho, com registro no CREARJ 1980105663

Início: 23/11/2018. Término: 19/06/2019. Prazo: 06 meses e 27 dias. Valor: R$ 3.396.992,82

Rio de Janeiro, 28 de junho de 2019.

Elto Olympio Valich da Fonseca Junior
Autoridade de Governança do Legado Olímpico – AGLO
Supervisor de Planejamento e Monitoramento da Diretoria de Infraestrutura
Fiscal do Contrato de Manutenção

Av. Embaixador Abelardo Bueno, s/nº
Parque Olímpico da Barra - Velódromo - Barra da Tijuca
22775-039 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
+55 61 99300-7178

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
Secretaria de Educação
Departamento Geral de Ações Socioeducativas - Degase

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Departamento Geral de Ações Socioeducativas – DEGASE, com sede na Rua Taifeiro Osmar de Moraes, 111, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21940-455, inscrito no CNPJ sob o nº 42.498.659/0001-60, **ATESTA** para os devidos fins que a **B7 EMPREENDIMENTOS LTDA,** com sede na Rua Bráulio, 360, Santo Elias, Mesquita, RJ, CEP 26560-580, inscrita no CNPJ 17.298.685/0001-05, prestou serviços contínuos de manutenção predial.

1 – CONTRATANTE:

Departamento Geral de Ações Socioeducativas – DEGASE, com sede na Rua Taifeiro Osmar de Moraes, 111, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21940-455, inscrito no CNPJ sob o nº 42.498.659/0001-60.

2 – SERVIÇOS EXECUTADOS:

Prestação de Serviços de Manutenção Predial, Preventiva e Corretiva, em Instalações e equipamentos em geral, com fornecimento de mão de obra qualificada, ferramental específico, material e componentes.

Quantitativo de Cargos:

FUNÇÕES	QUANTIDADE
Engenheiro Eletricista	1
Encarregado Adm. de obra	1
Ajudante de Manutenção	6
Ajudante de Pedreiro	4
Ajudante de Pintor	3
Bombeiro Hidráulico	9
Eletricista	9
Encarregado de Turma	2
Operador de Roçadeira	8
Pedreiro	11
Pintor	14
Soldador	3
Técnico de Refrigeração	3
Técnico de Telefonia	1
TOTAL	**75**

HÉLIO FRASSO
Coord. Administrativo e Financeiro/DEGASE
ID. 5123027-5

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
Secretaria de Educação
Departamento Geral de Ações Socioeducativas - Degase

Unidades:

Unidade	Endereço
Adm. Central	Rua Taifeiro Osmar de Moraes,111, Ilha do Governador - CEP 21940-455
CENSE Dom Bosco	Estrada dos Maracajás, s/n°, Ilha do Governador - CEP 21941-390
CENSE PACGC	Estrada dos Maracajás, s/n°, Ilha do Governador - CEP 21941-390
CENSE GCA	Rua Taifeiro Osmar de Moraes,111, Ilha do Governador - CEP 21940-455
EJLA	Estrada das Canárias,569, Ilha do Governador - CEP 21941-480
Escola de Gestão Socioeducativa	Estrada das Canárias,569, Ilha do Governador - CEP 21941-480
CENSE Ilha do	Rua Taifeiro Osmar de Moraes,111, Ilha do Governador - CEP 21940-455
CRIAAD Ilha do	Rua Taifeiro Osmar de Moraes,111, Ilha do Governador - CEP 21940-455
CRIAAD Niterói	Rua Benjamin Constant, n° 477, Barreto - CEP 24110-002.
CRIAAD São	Rua Nilo Peçanha, s/n° - Estrela do Norte - CEP 24435-650
CRIAAD Bangu	Rua Sidney s/n° - Bangu - Rio de Janeiro — RJ / CEP 21875-
CRIAAD Penha	Rua Santa Engrácia s/n° — Penha — Rio de Janeiro — RJ / CEP 21021-050
CRIAAD	Est. Santa Fonte, n° 1086 — Fonte Santa — BR116 — Km 78
CENSE Nova	Rua Érico Coelho, s/n° - Conselheiro Paulino. CEP 28635-080.
CRIAAD Cabo Frio	Rua Antonio Luiz da Fonseca s/n° - Jacaré. CEP 28921-110
CRIAAD	Avenida dos Democráticos, 1298, Bonsucesso, Rio de Janeiro - RJ

Acrescentamos ainda que a aludida empresa prestou os respectivos serviços de forma satisfatória, não havendo em nossos registros nada que a desabone, tendo como responsáveis técnicos os Engenheiro Civil Crisan Jackson do Nascimento Silva, com registro no CREARJ 2012133540, Engenheiro Eletricista Enzio Jorge Ricardo, com registro no CREARJ 1977100081.

Início: 10/08/2020. Término: 27/04/2022. Prazo: 20(vinte) meses e 17(dezessete) dias. Valor: R$ 8.725.299,76.

Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2023.

Departamento Geral de Ações Socioeducativas - DEGASE

HÉLIO FRASSO
Coord. Administrativo e Financeiro/DEGASE
ID. 5123027-5

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
Secretaria de Educação
Departamento Geral de Ações Socioeducativas - Degase

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Departamento Geral de Ações Socioeducativas – DEGASE, com sede na Rua Taifeiro Osmar de Moraes, 111, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21940-455, inscrito no CNPJ sob o nº 42.498.659/0001-60, **ATESTA** para os devidos fins que a **B7 EMPREENDIMENTOS LTDA,** com sede na Rua Bráulio, 360, Santo Elias, Mesquita, RJ, CEP 26560-580, inscrita no CNPJ 17.298.685/0001-05, prestou serviços contínuos de manutenção predial.

1 – CONTRATANTE:

Departamento Geral de Ações Socioeducativas – DEGASE, com sede na Rua Taifeiro Osmar de Moraes, 111, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21940-455, inscrito no CNPJ sob o nº 42.498.659/0001-60.

2 – SERVIÇOS EXECUTADOS:

Prestação de Serviços de Manutenção Predial, Preventiva e Corretiva, em Instalações e equipamentos em geral, com fornecimento de mão de obra qualificada, ferramental específico, material e componentes.

Quantitativo de Cargos:

FUNÇÕES	QUANTIDADE
ENGENHEIRO ELETRICISTA	1
ENCARREGADO ADMINISTRATIVO DE OBRAS	1
AJUDANTE DE PEDREIRO	4
PEDREIRO	4
PINTOR	2
BOMBEIRO HIDRÁULICO	2
ELETRICISTA	6
OPERADOR DE ROÇADEIRA	1
TOTAL	**21**

HÉLIO FRASSO
Coord. Administrativo e Financeiro/DEGASE
ID. 5123027-5

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
Secretaria de Educação
Departamento Geral de Ações Socioeducativas - Degase

Unidades:

Unidade	Endereço
CENSE Professora Marlene Henrique Alves (Campos dos Goytacazes)	Rodovia Campos - São Fidélis - RJ 158, Km 53 – Itereré.
CENSE Irmã Asunción de Lá Gándara Ustara (Volta Redonda)	Estrada da Companhia, Lote 09 - Roma 1. CEP 20031-050.
CAI Belford Roxo	Rua Begonias, s/nº - Jardim Bom Pastor - Belford Roxo - CEP 26110-130
CRIAAD Barra Mansa	Av. Siqueira Campos nº 2.960 – Saudade CEP 27313-000.
CRIAAD Campos do Goytacazes	Rua Pastor Leobino Guimarães, s/n, Parque Leopoldina
CRIAAD Volta Redonda	Rua Pará, nº 282 – Vila Mury. CEP 27283-470.
CRIAAD Macaé	Rua Latiff Mussi Rocha s/nº - Loteamento Campo Grande Visconde de Araújo
CRIAAD Nilópolis	Estr. Deputado Andrade Figueira s/n° – Cabuis - Nilópolis – RJ / CEP
CRIAAD Nova Iguaçu	Rua Venezuela s/n° Metrópole – Nova Iguaçu – RJ / CEP 26215-390

Acrescentamos ainda que a aludida empresa prestou os respectivos serviços de forma satisfatória, não havendo em nossos registros nada que a desabone, tendo como responsáveis técnicos os Engenheiro Civil Crisan Jackson do Nascimento Silva, com registro no CREARJ 2012133540, Engenheiro Eletricista Enzio Jorge Ricardo, com registro no CREARJ 1977100081.

Início: 13/07/2020. Término: 27/04/2022. Prazo: 21(vinte e um) meses e 14(quatorze) dias. Valor: R$ 2.801.677,56.

Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2023.

Departamento Geral de Ações Socioeducativas - DEGASE

HÉLIO FRASSO
Coord. Administrativo e Financeiro/DEGASE
ID. 5123027-5

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
Secretaria de Educação
Departamento Geral de Ações Socioeducativas - Degase

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Departamento Geral de Ações Socioeducativas – DEGASE, com sede na Rua Taifeiro Osmar de Moraes, 111, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21940-455, inscrito no CNPJ sob o nº 42.498.659/0001-60, **ATESTA** para os devidos fins que a **AMO SERVIÇOS GERAIS LTDA,** com sede na Rua Sarapuí, 553, Sala 306, BNH, Mesquita, RJ, CEP 26574-610, inscrita no CNPJ 17.298.685/0001-05, prestou serviços contínuos de manutenção predial.

1 – CONTRATANTE:

Departamento Geral de Ações Socioeducativas – DEGASE, com sede na Rua Taifeiro Osmar de Moraes, 111, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21940-455, inscrito no CNPJ sob o nº 42.498.659/0001-60.

2 – SERVIÇOS EXECUTADOS:

Prestação de Serviços de Manutenção Predial, Preventiva e Corretiva, em Instalações e equipamentos em geral, com fornecimento de mão de obra qualificada, ferramental específico, material e componentes.

Quantitativo de Cargos:

FUNÇÕES	QUANTIDADE
Engenheiro Eletricista	1
Encarregado Adm. de obra	1
Ajudante de Manutenção	4
Ajudante de Pedreiro	4
Ajudante de Pintor	3
Bombeiro Hidráulico	8
Eletricista	8
Encarregado de Turma	2
Operador de roçadeira	7
Pedreiro	10
Pintor	12
Soldador	2
Técnico de refrigeração	3
Técnico de Telefonia	1
TOTAL	66

MAILSON BELO DA SILVA
Coordenador Adm. e Fin./DEGASE
Id. Func. 5017928-4

Unidades:

Unidade	Endereço
Central	Rua Taifeiro Osmar de Moraes,111, Ilha do Governador - CEP 21940-455
CENSE Dom Bosco	Estrada dos Maracajás, s/n°, Ilha do Governador - CEP 21941-390
CENSE PACGC	Estrada dos Maracajás, s/n°, Ilha do Governador - CEP 21941-390
CENSE GCA	Rua Taifeiro Osmar de Moraes,111, Ilha do Governador - CEP 21940-455
EJLA	Estrada das Canárias,569, Ilha do Governador - CEP 21941-480
Escola de Gestão Socioeducativa	Estrada das Canárias,569, Ilha do Governador - CEP 21941-480
CENSE Ilha do Governador	Rua Taifeiro Osmar de Moraes,111, Ilha do Governador - CEP 21940-455
CRIAAD Ilha do Governador	Rua Taifeiro Osmar de Moraes,111, Ilha do Governador - CEP 21940-455
CRIAAD Niterói	Rua Benjamin Constant, nº 477, Barreto - CEP 24110-002.
CRIAAD São Gonçalo	Rua Nilo Peçanha, s/nº - Estrela do Norte - CEP 24435-650
CRIAAD Bangu	Rua Sidney s/n° - Bangu - Rio de Janeiro – RJ / CEP 21875-
CRIAAD Penha	Rua Santa Engrácia s/n° – Penha – Rio de Janeiro – RJ / CEP 21021-050
CRIAAD Teresópolis	Est. Santa Fonte, nº 1086 – Fonte Santa – BR116 – Km 78
CENSE Nova Friburgo	Rua Érico Coelho, s/nº - Conselheiro Paulino. CEP 28635-080.
CRIAAD Bonsucesso	Avenida dos Democráticos, 1298, Bonsucesso, Rio de Janeiro - RJ

Acrescentamos ainda que a aludida empresa prestou os respectivos serviços de forma satisfatória, não havendo em nossos registros nada que a desabone, tendo como responsáveis técnicos os Engenheiro Civil Crisan Jackson do Nascimento Silva, com registro no CREARJ 2012133540, Engenheiro Eletricista Enzio Jorge Ricardo, com registro no CREARJ 1977100081.

Início: 10/02/2020. Término: 09/08/2020. Prazo: 06(seis) meses. Valor: R$ 1.963.967,99.

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2020.

Mailson Belo da Silva
COAFI

MAILSON BELO DA SILVA
Coordenador Adm. e Fin./DEGASE
Id. Func. 5017928-4

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
Secretaria de Educação
Departamento Geral de Ações Socioeducativas - Degase

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Departamento Geral de Ações Socioeducativas – DEGASE, com sede na Rua Taifeiro Osmar de Moraes, 111, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21940-455, inscrito no CNPJ sob o nº 42.498.659/0001-60, **ATESTA** para os devidos fins que a **AMO SERVIÇOS GERAIS LTDA**, com sede na Rua Sarapuí, 553, Sala 306, BNH, Mesquita, RJ, CEP 26574-610, inscrita no CNPJ 17.298.685/0001-05, prestou serviços contínuos de manutenção predial.

1 – CONTRATANTE:

Departamento Geral de Ações Socioeducativas – DEGASE, com sede na Rua Taifeiro Osmar de Moraes, 111, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21940-455, inscrito no CNPJ sob o nº 42.498.659/0001-60.

2 – SERVIÇOS EXECUTADOS:

Prestação de Serviços de Manutenção Predial, Preventiva e Corretiva, em Instalações e equipamentos em geral, com fornecimento de mão de obra qualificada, ferramental específico, material e componentes.

Quantitativo de Cargos:

FUNÇÃO	QUANTIDADE
ENGENHEIRO ELETRICISTA	1
ENCARREGADO ADMINISTRATIVO DE OBRAS	1
AJUDANTE DE PEDREIRO	4
PEDREIRO	4
PINTOR	2
BOMBEIRO HIDRÁULICO	2
ELETRICISTA	6
OPERADOR DE ROÇADEIRA	1
TOTAL	**21**

Unidades:

UNIDADE	ENDEREÇO
CENSE Campos	Rodovia Campos - São Fidélis - RJ 158, Km 53 – Itereré.
CENSE Volta Redonda	Estrada da Companhia, Lote 09 - Roma 1. CEP 20031-050.
CAI Belford Roxo	Rua Begonias, s/nº - Jardim Bom Pastor - Belford Roxo - CEP 26110-130
CRIAAD Barra Mansa	Av. Siqueira Campos nº 2.960 – Saudade - CEP 27313-000.
CRIAAD Campos	Av. São Fidélis, nº 415 - Parque Corrientes - CEP 28053-592
CRIAAD Volta	Rua Pará, nº 282 – Vila Mury - CEP 27283-470.

MAILSON BELO DA SILVA
Coordenador Adm. e Fin./DEGASE
Id. Func. 5017929

Redonda	
CRIAAD Macaé	Rua Latiff Mussi Rocha s/nº - Loteamento Campo Grande Visconde de Araújo - CEP 27940-160.
CRIAAD Nilópolis	Estr. Deputado Andrade Figueira s/nº – Cabuis - Nilópolis – RJ - CEP 26545-191
CRIAAD Nova Iguaçu	Rua Venezuela s/nº Metrópole – Nova Iguaçu – RJ - CEP 26215-390

Acrescentamos ainda que a aludida empresa prestou os respectivos serviços de forma satisfatória, não havendo em nossos registros nada que a desabone, tendo como responsáveis técnicos os Engenheiro Civil Crisan Jackson do Nascimento Silva, com registro no CREARJ 2012133540, Engenheiro Eletricista Enzio Jorge Ricardo, com registro no CREARJ 1977100081.

Início: 13/01/2020. Término: 12/07/2020. Prazo: 06(seis) meses. Valor: R$ 757.927,92.

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2020.

Mailson Belo da Silva

COAFI

MAILSON BELO DA SILVA
Coordenador Adm. e Fin./DEGASE
Id. Func. 5017928-4

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

88920/2024

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional ENZIO JORGE RICARDO referente à(s) Anotação(ões) de ..... Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): .....
.....

Profissional: **ENZIO JORGE RICARDO**.....
Registro: **1977100081** RNP: **2004959347**.....
Título Profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - ELETROTÉCNICA** .....
.....

ART Nº AI036674 - de 18/12/2002 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 13/03/2003 por: CONCLUSAO.....
Executante: CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA Registro: 1987201234.....
Contratante: HOSPITAL DANIEL LIPP LTDA.....
Endereço: - RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 271 - 25 DE AGOSTO.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE SERVICO TECNICO.....
(2): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): PREVENCAO.....
Complemento: .....
(1): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
EXECUCAO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA ABRANGENDO SERVICOS DE .....
INSTALACOES ELETRICAS EM ALTA E BAIXA TENSAO. .....
Nº do contrato: 01/2002.....
Quantificação: 500.00 m2.....
Data de Início: 18/03/2002.....
Previsão de Término: 14/09/2002.....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 900.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 100,000.00.....
Endereço: R CONDE DE PORTO ALEGRE 271 - 25 DE AGOSTO.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AG59692A - Data de Pagamento: 11/12/2002.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....

ART Nº AH39039 - de 17/07/2002 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Baixada em: 28/07/2006 por: CONCLUSAO.....
Executante: CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA Registro: 1987201234.....
Contratante: EMPRESA DE OBRAS PUBL. DO RJ - EMOP.....
Endereço: - CAMPO DE SAO CRISTOVAO 138 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): OUTROS.....
Complemento: .....
(1): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
INSTALACOES ELETRICAS DA DELEGACIA POLICIAL DA TAQUARA. .....
Nº do contrato: 055/2000.....
Quantificação: 535.66 NAO INFOR.....
Data de Início: 07/02/2001.....
Previsão de Término: 21/09/2001.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 725,200.99.....
Endereço: R PROFESSORA FRANCISCA PIRAGIBE 80 - TAQUARA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AF24470 - Data de Pagamento: 31/01/2001.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº AH18141 - de 17/07/2002 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 28/07/2006 por: CONCLUSAO.....
Executante: CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA Registro: 1987201234.....
Contratante: EMPRESA DE OBRAS PUBL. DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: - CAMPO DE SAO CRISTOVAO 138 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE SERVICO TECNICO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): OUTROS.....
Complemento: .....
(1): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
REFORMA DAS INSTALACOES ELETRICAS DA DELEGACIA DE PROTECAO A CRIANCA E AO .

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

ADOLESCENTE-DPCA-35 DELEGACIA POLICIAL. .....
Nº do contrato: 54/2000/EMOP.....
Quantificação: 796.75 NAO INFOR.....
Data de Início: 07/02/2001.....
Previsão de Término: 04/12/2001.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 1,181,723.83.....
Endereço: AV MARIA TEREZA S/N - CAMPO GRANDE.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AE096432 - Data de Pagamento: 31/01/2001.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº AJ65150 - de 21/10/2003 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 20/09/2004 por: CONCLUSAO.....
Executante: CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA Registro: 1987201234.....
Contratante: SEC.MUNIC.DE HABITACAO - RJ.....
Endereço: - RUA AFONSO CAVALCANTI 455/ANEXO 4 ANDAR - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): OUTROS.....
Complemento: .....
(1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA NAS OBRAS DE .....
INFRA-ESTRUTURA,URBANISMO E CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA VILA ..
PINHEIROS II - COMPLEXO DA MARE,RIO DE JANEIRO. .....
Nº do contrato: 073/2001.....
Data de Início: 04/02/2002.....
Previsão de Término: 03/08/2002.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 2,131,348.90.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS [COMPLEXO DA MARE] S/N - VILA PINHEIRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AG39514A - Data de Pagamento: 22/03/2002.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
88920/2024

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº AK74413 - de 14/09/2004 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 20/09/2004 por: CONCLUSAO.....
Executante: CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA Registro: 1987201234.....
Contratante: SEC.MUNIC.DE HABITACAO - RJ.....
Endereço: - RUA AFONSO CAVALCANTI 455/ANEXO 4 ANDAR - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): OUTROS.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
Informação Complementar: .....
EXECUCAO DE PROJETO,MONTAGEM E INSTALACAO ELETRICA NAS OBRAS DE .....
INFRA-ESTRUTURA,URBANISMO E CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA VILA ..
PINHEIROS II - COMPLEXO DA MARE - RIO DE JANEIRO .....
Nº do contrato: 073/2001.....
Data de Início: 04/02/2002.....
Previsão de Término: 03/08/2002.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 526,486.40.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS [COMPLEXO DA MARE] S/N - VILA PINHEIRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AG39514A - Data de Pagamento: 22/03/2002.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº AK72918 - de 14/09/2004 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 22/09/2004 por: CONCLUSAO.....
Executante: CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA Registro: 1987201234.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO-RIO URBE.....
Endereço: - LARGO DOS LEOES 15 - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

---

(2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
Especificação da Atividade: .....
(1): OUTROS.....
Complemento: .....
(1): SISTEMA DE CONTROLE ELETRICO .....
(2): SISTEMA DE MEDICAO ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
EXECUCAO DE MONTAGEM E INSTALACAO DA PARTE ELETRICA,REFERENTE AS OBRAS DE . REFORMAS E ADEQUACAO DO PRIMEIRO E SEGUNDO PAVIMENTOS E FACHADA DO PAM .... IRAJA. .....
Data de Início: 07/02/2001.....
Previsão de Término: 06/08/2001.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 1,386,765.23.....
Endereço: AV UBIRAJARA 25 - IRAJA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AE42378 - Data de Pagamento: 19/09/2000.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº AL59487 - de 21/03/2005 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 13/04/2005 por: CONCLUSAO.....
Executante: CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA Registro: 1987201234.....
Contratante: V. NIGRI SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA.....
Endereço: - RUA CONDE DE BONFIM 377 303 - TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
Especificação da Atividade: .....
(1): OUTROS.....
Complemento: .....
(1): CIRCUITO INTERNO DE TV .....
Informação Complementar: .....
EXECUCAO DE SISTEMA DE CHAMADA A ENFERMARIA, SONORIZACAO E CIRCUITO ..... FECHADO DE TV NO HOSPITAL DANIEL LIPP LTDA. .....
Nº do contrato: 06/2004.....
Data de Início: 11/10/2004.....
Previsão de Término: 24/11/2004.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Valor de Contrato/Honorário: R$ 115,000.00.....
Endereço: R CONDE DE PORTO ALEGRE 271 - 25 DE AGOSTO.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
ART Nº AK52411 - de 16/05/2005 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 17/05/2005 por: CONCLUSAO.....
Executante: CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA Registro: 1987201234.....
Contratante: BOM PASTOR 2001 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.....
Endereço: - RUA GENERAL ROCA 449 - TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
Especificação da Atividade: .....
(1): OUTROS.....
Complemento: .....
(1): SUBESTACAO .....
Informação Complementar: .....
EXECUCAO DE INSTALACAO DE SUBESTACAO PARA 125 KVA - REFERE-SE A CONSTRUCAO DE GALPAO INDUSTRIAL COM AREA DE 2.500 M2 .....
Nº do contrato: 3/2001.....
Quantificação: 125.00 KVA.....
Data de Início: 13/03/2001.....
Previsão de Término: 09/09/2001.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 250,000.00.....
Endereço: R GENERAL ROCA 449 - TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AL72208 - Data de Pagamento: 16/05/2005.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº AL95561 - de 30/08/2005 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 16/09/2005 por: CONCLUSAO.....
Executante: CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA Registro: 1987201234.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO.....
Endereço: - LARGO DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

---

(2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
Especificação da Atividade: .....
(1): OUTROS.....
Complemento: .....
(1): SISTEMA DE CONTROLE ELETRICO .....
Informação Complementar: .....
EXECUCAO E MONTAGEM DAS INSTALACOES ELETRICAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ...
RECONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ARTHUR BERNARDES .....
Nº do contrato: 262/02.....
Quantificação: 3,793.00 m2.....
Data de Início: 12/08/2002.....
Previsão de Término: 03/05/2004.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 2,441,355.26.....
Endereço: R PEROPABA 125 - CAMPO GRANDE.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AH63303 - Data de Pagamento: 19/08/2002.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº AL95560 - de 30/08/2005 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 16/09/2005 por: CONCLUSAO.....
Executante: CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA Registro: 1987201234.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO.....
Endereço: - LARGO DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
Especificação da Atividade: .....
(1): OUTROS.....
Complemento: .....
(1): SISTEMA DE CONTROLE ELETRICO .....
Informação Complementar: .....
EXECUCAO E MONTAGEM DAS INSTALACOES ELETRICAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ...
RECONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ARTHUR BERNARDES .....
Nº do contrato: 262/02 [T.ADITIVO].....
Quantificação: 3,793.00 m2.....
Data de Início: 12/08/2002.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Previsão de Término: 03/05/2004.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 585,231.07.....
Endereço: R PEROPABA 125 - CAMPO GRANDE.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AH63303 - Data de Pagamento: 19/08/2002.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº AM41284 - de 24/10/2005 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 03/11/2005 por: CONCLUSAO.....
Executante: CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA Registro: 1987201234.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - RIO URBE.....
Endereço: - LARGO DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): OUTROS.....
Complemento: .....
(1): SISTEMA DE CONTROLE ELETRICO .....
Informação Complementar: .....
EXECUCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS[PARA-RAIO, PONTO DE LUZ, QUADRO DE .....
DISTRIBUICAO DE ENERGIA] DE CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR NA PRACA PICOLE .
- "MARE" .....
Nº do contrato: 154/02.....
Data de Início: 20/05/2002.....
Previsão de Término: 15/05/2003.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 2,225,322.21.....
Endereço: AV CANAL C/VIA B-1 MARE S/N RA-AP-3.2 - BONSUCESSO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AG61310A - Data de Pagamento: 27/06/2002.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº AM41286 - de 24/10/2005 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 03/11/2005 por: CONCLUSAO.....
Executante: CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA Registro: 1987201234.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - RIO URBE.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Endereço: - LARGO DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): OUTROS.....
Complemento: .....
(1): SISTEMA DE CONTROLE ELETRICO .....
Informação Complementar: .....
EXECUCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS [PARA-RAIO, PONTO DE LUZ, QUADRO DE ....
DISTRIBUICAO DE ENERGIA] DE CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR NA PRACA PICOLE .
- "MARE" .....
Nº do contrato: 154/02 [T.A.].....
Data de Início: 20/05/2002.....
Previsão de Término: 15/05/2003.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 515,082.35.....
Endereço: AV CANAL C/VIA B-1 MARE S/N RA-AP-3.2 - MARE.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AG61310A - Data de Pagamento: 27/06/2002.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº AM22899 - de 24/10/2005 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 28/10/2005 por: CONCLUSAO.....
Executante: CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA Registro: 1987201234.....
Contratante: EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: - CAMPO DE SAO CRISTOVAO 138 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): OUTROS.....
Complemento: .....
(1): SISTEMA DE CONTROLE ELETRICO .....
Informação Complementar: .....
EXECUCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS, RELATIVAS AS OBRAS DE CONCLUSAO DA ....
CONSTRUCAO DO HOSPITAL DE COMUNIDADE DE NILOPOLIS. SERVICOS EXECUTADOS ....
ATRAVES DO CONSORCIO MELLO JUNIOR/IMPERIAL SENDO A PARTICIPACAO DA .....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA DE 50% .....
Nº do contrato: 007/04/EMOP.....
Quantificação: 5,436.00 m2.....
Data de Início: 26/04/2004.....
Previsão de Término: 24/08/2004.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 1,389,860.36.....
Endereço: R JOAO DE CASTRO S/N - CABUIS.....
NILOPOLIS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AK52408 - Data de Pagamento: 15/07/2004.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº AM28010 - de 24/10/2005 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 28/10/2005 por: CONCLUSAO.....
Executante: CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA Registro: 1987201234.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO.....
Endereço: - LARGO DO LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): OUTROS.....
Complemento: .....
(1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
EXECUCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS [PONTO DE LUZ, QUADRO DE DISTRIBUICAO .. DE ENERGIA, PONTO DE CAMPAINHA]. REFRENTE A REFORMA GERAL COM ACRESCIMO NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL GUSTAVO - CORDOVIL] .....
Nº do contrato: 084/02 TERMO ADITIVO.....
Data de Início: 22/04/2002.....
Previsão de Término: 14/10/2003.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 314,075.64.....
Endereço: R MINDURI S/N - CORDOVIL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AG61313A - Data de Pagamento: 27/06/2002.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

ART Nº AM22824 - de 24/10/2005 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 28/10/2005 por: CONCLUSAO.....
Executante: CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA Registro: 1987201234.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO.....
Endereço: - LARGO DO LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): OUTROS.....
Complemento: .....
(1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
EXECUCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS [PONTO DE LUZ, QUADRO DE DISTRIBUICAO .. DE ENERGIA,PONTO DE CAMPAINHA], REFERENTE A REFORMA GERAL COM ACRESCIMO NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL GUSTAVO - CORDOVIL] .....
Nº do contrato: 084/02.....
Data de Início: 22/04/2002.....
Previsão de Término: 14/10/2003.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 1,591,215.62.....
Endereço: R MINDURI S/N - CORDOVIL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AG61313A - Data de Pagamento: 27/06/2002.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº AM82262 - de 14/03/2006 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 24/03/2006 por: CONCLUSAO.....
Executante: CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA Registro: 1987201234.....
Contratante: HOSPITAL DANIEL LIPP LTDA.....
Endereço: - RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 271 - 25 DE AGOSTO.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): OUTROS.....
Complemento: .....
(1): OUTROS .....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Informação Complementar: .....
EXECUCAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODA A UNIDADE .....
HOSPITALAR, ABRANGENDO OS SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS [ALTA E BAIXA .
TENSAO], GRUPOS GERADORES E LUMINARIAS .....
Nº do contrato: 02/2003.....
Data de Início: 18/03/2003.....
Previsão de Término: 14/09/2003.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 180,000.00.....
Endereço: R CONDE DE PORTO ALEGRE 271 - 25 DE AGOSTO.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AM82261 - Data de Pagamento: 14/03/2006.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº AI036672 - de 21/10/2003 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 28/07/2006 por: CONCLUSAO.....
Executante: CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA Registro: 1987201234.....
Contratante: EMPR. DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RJ- EMOP.....
Endereço: - CAMPO DE SAO CRISTOVAO 138 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE SERVICO TECNICO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): OUTROS.....
Complemento: .....
(1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA NA 20 DP .....
Nº do contrato: 043/01.....
Data de Início: 12/11/2001.....
Previsão de Término: 04/04/2002.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 791,334.38.....
Endereço: R JORGE RUDGE 104 - VILA ISABEL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AF97242 - Data de Pagamento: 26/02/2002.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

ART Nº AN60395 - de 09/01/2007 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 17/01/2007 por: CONCLUSAO.....
Executante: CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA Registro: 1987201234.....
Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO.....
Endereço: - RUA AFONSO CAVALCANTI 455 4 ANDAR - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): OUTROS.....
Complemento: .....
(1): EXECUTIVO .....
(2): REDE ELETRICA .....
(3): SISTEMA DE CONTROLE ELETRICO .....
Informação Complementar: .....
EXECUCAO DE SERVICOS ELETRICOS NAS OBRAS DE EDIFICACOES, INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO NA COMUNIDADE JACAREZINHO, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO DE ..... INSTALACAO ELETRICA E INSTALACAO DE REDE ELETRICA .....
Nº do contrato: 062/2002.....
Data de Início: 01/09/2003.....
Previsão de Término: 19/12/2005.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 2,756,815.41.....
Endereço: R ALBERTO HASS S/N - JACARE.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AH18147 - Data de Pagamento: 18/07/2003.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN00129104 - de 19/12/2007 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 14/02/2013 por: CONCLUSAO.....
Contratante: CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA.....
Endereço: - R BOM PASTOR 367 - TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): DIMENSIONAMENTO.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Complemento: .....
(1): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
DIMENSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ENTRADA ISOLADAS TRIFÁSICAS PADRÃO LIGHT COM DEMANDA DEFINIDA EM 137.69KVA.> INSTALAÇÃO DEFINITIVA UPA [UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS].OBRA PARA GOVERNO DE ESTADO DO . RIO DE JANEIRO. .....
Quantificação: 137.69 KVA.....
Data de Início: 10/12/2007.....
Previsão de Término: 09/01/2008.....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 120.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 5,000.00.....
Endereço: R FIGUEIREDO CAMARGO S/N - BANGU.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00137482 - de 07/02/2008 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 14/02/2013 por: CONCLUSAO.....
Contratante: CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA.....
Endereço: - R BOM PASTOR 367 - TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): DIMENSIONAMENTO.....
Complemento: .....
(1): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
DIMENSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ENTRADA ISOLADAS TRIFÁSICAS PADRÃO ..... LIGHT COM DEMANDA DEFINIDA EM 137,69KVA. INSTALAÇÃO DEFINITIVA UPA ..... [UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24HORAS] OBRA PARA GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO .....
Quantificação: 137.69 KVA.....
Data de Início: 17/01/2008.....
Previsão de Término: 16/02/2008.....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 120.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 5,000.00.....
Endereço: EST DO MENDANHA S/N - CAMPO GRANDE.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00141591 - de 04/03/2008 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Baixada em: 14/02/2013 por: CONCLUSAO.....
Contratante: RL2 ENGENHARIA LTDA.....
Endereço: - R GUATEMALA 136 PARTE - PENHA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): DIMENSIONAMENTO.....
Complemento: .....
(1): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
PROJETO ELÉTRICO PARA ALIMENTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO,TOMADAS,AR .....
COND.,INFORMÀTICA PARA OBRA DE ADEGUAÇÃO DO ESPAÀO DO TÉRREO DO PRÉDIO DA .
SUBPREFEITURA DE BANGU. PARA IMPLANTAÇÃO DA NOVA SEDE DA GERENCIA DE SAÚDE
DO SERVIDOR DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO. .....
Quantificação: 8.00 h/d.....
Data de Início: 03/01/2008.....
Previsão de Término: 17/02/2008.....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 80.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 643.25.....
Endereço: R CECÍLIA 984 - BANGU.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN00151961 - de 18/04/2008 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 14/02/2013 por: CONCLUSAO.....
Contratante: SENIC SERV DE ENG IND E COM LTDA.....
Endereço: - EST ENGENHO DA PEDRA 355 - RAMOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): DIMENSIONAMENTO.....
Complemento: .....
(1): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
PROJETO ELÉTRICO REFERENTE A INSTALAÇÃO NOVA E DEFINITIVA, PARA O CHAFARIZ
E O CORETO DA PRAÇA BARÀO DA TAQUARA-PRAÇA SECA. DIMENSIONAMENTO DE .....
EQUIPAMENTOS E MATERIAS DA ENTRADA INDIVIDUAL, ISOLADA TRIFÁSICA PADRÃO ..
LIGHT COM DEMANDA PREVISTA EM 21,056 KVA. .....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Quantificação: 21.06 KVA.....
Data de Início: 30/03/2008.....
Previsão de Término: 29/05/2008.....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 120.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 700.00.....
Endereço: PC BARÃO DA TAGUARA S/N NºO TEM - PRAÇA SECA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº M000025434 - de 02/06/2008 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 10/06/2008 por: CONCLUSAO.....
Executante: CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA Registro: 1987201234.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO.....
Endereço: - LG DOS LEOES 15 8 AD - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): OUTROS.....
Complemento: .....
(1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
EXECUCAO DE SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS, REFERENTES AOS SERVICOS DE . MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PREDIOS ESCOLARES DA 8º CRE .....
Nº do contrato: 126/2004.....
Data de Início: 04/10/2004.....
Previsão de Término: 29/09/2005.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 1,799,369.50.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS SN - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AK94328 - Data de Pagamento: 27/10/2004.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN00196676 - de 03/10/2008 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 14/02/2013 por: CONCLUSAO.....
Contratante: SENIC SERV DE ENG IND E COM LTDA.....
Endereço: - EST ENGENHO DA PEDRA 355 - RAMOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

---

(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): DIMENSIONAMENTO.....
Complemento: .....
(1): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA O CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE .....
ATENDIMENTO AO MENOR [CRIAM]- CAMPOS. .....
Quantificação: 8.00 h/d.....
Data de Início: 18/09/2008.....
Previsão de Término: 17/12/2008.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 2,000.00.....
Endereço: R AVENIDA SÃO FIDELIS 415 - PARQUE LEOPOLDINA.....
CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ.....
ART Nº M000098946 - de 27/10/2008 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 29/10/2008 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: CENTRO DE EST.PSICOPEDAGOGICOS T. EM VOCE.....
Endereço: - RUA GENERAL ROCA 514 - TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): OUTROS.....
Complemento: .....
(1): ESCOLA .....
Informação Complementar: .....
MANUTENCAO PERIODICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALACOES PREDIAIS NO ....
JARDIM ESCOLA TEMPO DE INFANCIA, COMPREENDENDO INSTALACOES ELETRICAS. .....
Data de Início: 01/10/2008.....
Previsão de Término: 27/10/2008.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 48,648.00.....
Endereço: R GUAPIARA 18 - TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: M000098944 - Data de Pagamento: 27/10/2008.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

ART Nº M000065875 - de 04/11/2008 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 10/11/2008 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: HOSPITAL DANIEL LIPP LTDA.....
Endereço: - RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 271 - 25 DE AGOSTO.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): OUTROS.....
Complemento: .....
(1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE UNIDADE HOSPITALAR .....
[INSTALACOES ELETRICA, LUMINARIAS, GRUPOS GERADORES E SISTEMA DE .....
EMERGENCIA] .....
Nº do contrato: 03/2008.....
Data de Início: 06/10/2008.....
Previsão de Término: 05/11/2008.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 120,000.00.....
Endereço: R CONDE DE PORTO ALEGRE 271 - 25 DE AGOSTO.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: M000065874 - Data de Pagamento: 04/11/2008.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN00236742 - de 16/03/2009 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 18/11/2009 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO R.J.....
Endereço: R DA AJUDA 5 25 ANDAR - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): OUTROS.....
Complemento: .....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

---

(1): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
INSTALAÇÃO ELETRICA PARA CLIMATIZAÇÃO DE 08 CIEP'S EM DIVERSAS REGIÕES DO . RIO DE JANEIRO .....
Nº do contrato: PROC. E-03/012926/20.....
Quantificação: 30.00 un.....
Data de Início: 05/03/2009.....
Previsão de Término: 05/06/2009.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 1,401,098.16.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS SN - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00236224 - Data de Pagamento: 16/03/2009.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN00264188 - de 15/06/2009 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/10/2013 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSERVACAO.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS NO HOSPITAL ... JESUS .....
Nº do contrato: 003/09.....
Data de Início: 01/06/2009.....
Previsão de Término: 01/06/2010.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 1,442,617.42.....
Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - VILA ISABEL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00264180 - Data de Pagamento: 15/06/2009.....

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
88920/2024

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº M000019172 - de 08/07/2009 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 05/05/2010 por: CONCLUSAO.....
Executante: GIANEL CONSTRUTORA LTDA Registro: 1997200600.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO.....
Endereço: - CAMPO DE SÃO CRISTOVÃO 138 - SAO CRISTOVÃO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): OUTROS.....
Complemento: .....
(1): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA AREA DA .....
ELETRICA. .....
Nº do contrato: 013/07.....
Data de Início: 28/09/2009.....
Previsão de Término: 27/12/2009.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 2,046,742.24.....
Endereço: R BASILEU NOGUEIRA DA COSTA SN - MARIA PAULA.....
SAO GONCALO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: M000127057 - Data de Pagamento: 25/01/2010.....
Profissional: JOSE MANUEL LUSQUINOS DOMINGUEZ.....
RNP: 2001913613 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº JB055673 - de 22/09/2009 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 24/09/2009 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: BOM PASTOR 2001 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.....
Endereço: - RUA GENERAL ROCA 449 - TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade: .....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

---

(1): OUTROS.....
Complemento: .....
(1): EXECUTIVO .....
(2): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
EXECUCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E PROJETO EXECUTIVO, REFERENTE AS OBRAS DE REFORMA E ACRESCIMO DE CONSTRUCAO .....
Data de Início: 06/10/2008.....
Previsão de Término: 04/01/2009.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 95,000.00.....
Endereço: ROD GENERAL ROCA 449 - TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: JB054633 - Data de Pagamento: 22/09/2009.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN00320522 - de 27/11/2009 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 15/01/2010 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO E RJ.....
Endereço: - OUTS CAMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSERVACAO.....
Complemento: .....
(1): ESCOLA .....
(2): ILUMINACAO .....
Informação Complementar: .....
EXECUCAO DAS INSTALCOES ELETRICAS, REFERENTE AS OBRAS DE SERVICOS DE ..... REPAROS EM UNIDADES ESCOLARES DO RIO DE JANEIRO. .....
Nº do contrato: 066/2008.....
Quantificação: 1.00 m.....
Data de Início: 01/10/2008.....
Previsão de Término: 15/10/2009.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 1,048,443.77.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00205257 - Data de Pagamento: 07/11/2008.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº M000125868 - de 13/01/2010 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 15/01/2010 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: HOSPITAL DANIEL LIPP LTDA.....
Endereço: - RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 271 - 25 DE AGOSTO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO.....
(2): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): OUTROS.....
Complemento: .....
(1): GERADOR .....
Informação Complementar: .....
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODA A UNIDADE HOSPITALAR, ABRANGENDO OS SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS [ALTA E BAIXA TENSAO], LUMINARIAS, ... GRUPOS GERADORES .....
Nº do contrato: 03/2008.....
Data de Início: 19/11/2008.....
Previsão de Término: 14/11/2009.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 720,000.00.....
Endereço: R CONDE DE PORTO ALEGRE 271 - 25 AGOSTO.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: M000127457 - Data de Pagamento: 13/01/2010.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN00365324 - de 20/04/2010 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 09/05/2014 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: - LG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSERVACAO.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ESCOLARES DA 8A. CRE .....
Nº do contrato: 066/10.....
Quantificação: 1.00 un.....
Data de Início: 26/03/2010.....
Previsão de Término: 26/03/2011.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 2,948,338.80.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00365310 - Data de Pagamento: 20/04/2010.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN00370666 - de 07/05/2010 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 03/04/2013 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SÃO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): REFORMA.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
ADAPTAÇÃO DE IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DE RESTAURANTE .....
Nº do contrato: 013/10.....
Quantificação: 1,234.00 m2.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Data de Início: 03/05/2010.....
Previsão de Término: 03/09/2010.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 2,146,751.29.....
Endereço: EST MAL SALAZAR MENDES DE MORAES S/N - CIDADE DE DEUS - JACAREPAGUÁ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00370659 - Data de Pagamento: 07/05/2010.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN00396815 - de 16/07/2010 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 30/07/2013 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: - LG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
REFORMA COM ACRÉSCIMO DO SETOR DE TISIOLOGIA E BACTERIOLOGIA DA .....
POLICLÍNICA AUGUSTO AMARAL PEIXOTO .....
Nº do contrato: 074/10.....
Quantificação: 174.00 m2.....
Data de Início: 21/06/2010.....
Previsão de Término: 21/10/2010.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 289,278.26.....
Endereço: R JORNALISTA HERMANO REQUIÃO 447 - GUADALUPE.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00396777 - Data de Pagamento: 16/07/2010.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº M000153352 - de 10/08/2010 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 01/09/2010 por: CONCLUSAO.....
Executante: GIANEL CONSTRUTORA LTDA Registro: 1997200600.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Endereço: - LARGO DOS LEOES 15 - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE SERVICO TECNICO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): REFORMA.....
Complemento: .....
(1): ESCOLA .....
Informação Complementar: .....
OBRA E SERVIÇOS DE REFORMA PARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR NEY ..
PALMEIRO, NA AREA DA ENGENHARIA ELETRICA. .....
Nº do contrato: 127/08.....
Quantificação: 846.00 m2.....
Data de Início: 28/09/2009.....
Previsão de Término: 07/12/2009.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 458,663.23.....
Endereço: R IGARAPE ACU 340 - CAMORIM/JACAREPAGUA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: M000094922 - Data de Pagamento: 21/10/2008.....
Profissional: JOSE MANUEL LUSQUINOS DOMINGUEZ.....
RNP: 2001913613 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN00438947 - de 25/10/2010 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 20/04/2011 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: - LG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): REFORMA.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO DE ..

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

DESENVOLVIMENTO INFANTIL [EDIS] NOS CIEPS LUIS CARLOS PRESTES E PABLO NERUDA .....
Nº do contrato: 139/10.....
Quantificação: 20.00 un.....
Data de Início: 23/09/2010.....
Previsão de Término: 23/04/2011.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 2,308,678.96.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS SN - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00438944 - Data de Pagamento: 25/10/2010.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN00466553 - de 30/12/2010 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 17/02/2012 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSERVACAO.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
SERVIÇOS DE REPAROS EM INSTALAÇÕES ELETRICAS NAS UNIDADES .....
ESCOLARES-10A.DOCON-REGIÃO .....
Nº do contrato: 110/2010.....
Quantificação: 10.00 un.....
Data de Início: 21/12/2010.....
Previsão de Término: 21/03/2011.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 499,999.58.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS SN - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00466542 - Data de Pagamento: 30/12/2010.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN00586237 - de 26/05/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 02/08/2013 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): DIRECAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE EDI (ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL) NO CIEP ...
MARECHAL HENRIQUE TEIXEIRA LOTT .....
Nº do contrato: 029/11.....
Quantificação: 729.82 m2.....
Data de Início: 02/05/2011.....
Previsão de Término: 02/11/2011.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 2,750,239.91.....
Endereço: AV BRASIL S/N - REALENGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00584351 - Data de Pagamento: 23/05/2011.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN00647171 - de 25/08/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 28/12/2011 por: CONCLUSAO.....
Executante: CONSTRUTORA MELLO JUNIOR LTDA Registro: 1987201234.....
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
88920/2024

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

---

(1): CONSTRUCAO.....
Complemento: .....
(1): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS PROVISORIAS, PONTO DE TELEFONE E .....
INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO .....
Nº do contrato: 074/2003.....
Quantificação: 10,000.00 m2.....
Data de Início: 21/11/2003.....
Previsão de Término: 21/11/2004.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 12,123,243.61.....
Endereço: - COMUNIDADE AZEVEDO LIMA/SANTOS RODRIGUES SN - RIO COMPRIDO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AJ64942 - Data de Pagamento: 18/12/2003.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN00649988 - de 31/08/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 07/11/2017 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Endereço: AL ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO E QUADRA .
POLIESPORTIVA. .....
Nº do contrato: 05-16/2011.....
Quantificação: 1,769.82 m2.....
Data de Início: 04/08/2011.....
Previsão de Término: 04/04/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 2,764,882.72.....

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
88920/2024

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Endereço: R SÃO JOÃO EVANGELISTA S/N - PILAR.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00649967 - Data de Pagamento: 31/08/2011.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN00655749 - de 30/08/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 03/04/2013 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
Informação Complementar: .....
OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DE SEPETIBA ...
Nº do contrato: 078/11.....
Data de Início: 08/08/2011.....
Previsão de Término: 08/11/2011.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 736,579.65.....
Endereço: R JOSÉ FERNANDES S/N - SEPETIBA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00655725 - Data de Pagamento: 30/08/2011.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN00666732 - de 26/09/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 08/08/2013 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 4º ANDAR - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Especificação da Atividade: .....
(1): REFORMA.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA A REFORMA DO ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (EDI) NA COMUNIDADE MORRO DO FOGUETEIRO .....
Nº do contrato: 030/11.....
Quantificação: 604.78 m2.....
Data de Início: 05/09/2011.....
Previsão de Término: 05/05/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 1,469,594.14.....
Endereço: TRV MARROCOS S/N - RIO COMPRIDO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00666714 - Data de Pagamento: 26/09/2011.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN00725196 - de 12/12/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 13/07/2012 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 4º ANDAR - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA EDIFICAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL NA COMUNIDADE ... VIDIGAL .....
Nº do contrato: 029/2011.....
Quantificação: 237.00 m2.....
Data de Início: 16/11/2011.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Previsão de Término: 14/05/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 782,109.35.....
Endereço: AV PRESIDENTE JOÃO GOULART 84 - VIDIGAL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00725174 - Data de Pagamento: 12/12/2011.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN00730462 - de 16/12/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 30/04/2021 por: RESCISAO DE CONTRATO DO PROFISSIONAL.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: HOSPITAL DANIEL LIPP LTDA.....
Endereço: R CONDE DE PORTO ALEGRE 271 - 25 DE AGOSTO.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): REFORMA.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
(3): REDE DE TELEFONIA .....
Informação Complementar: .....
SERVIÇOS DE REFORMA DO 5O. PAVIMENTO, COMPREENDENDO A PARTE DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ILUMINAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, TELEFONIA). .....
Nº do contrato: 06/2011.....
Quantificação: 351.10 m2.....
Data de Início: 11/09/2011.....
Previsão de Término: 10/12/2011.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 435,000.00.....
Endereço: R CONDE DE PORTO ALEGRE 271 5O. PAV. - 25 DE AGOSTO.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00730434 - Data de Pagamento: 16/12/2011.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN00739598 - de 02/01/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 25/01/2017 por: CONCLUSAO.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): REFORMA.....
Complemento: .....
(1): EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR DE DIAGNOSTICO .....
(2): ILUMINACAO .....
Informação Complementar: .....
SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA INSTALAÇÃO DE TOMÓGRAFO NO HOSPITAL . MUNICIPAL JESUS. .....
Nº do contrato: 125/11.....
Quantificação: 1.00 un.....
Data de Início: 08/12/2011.....
Previsão de Término: 07/03/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 341,039.60.....
Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - VILA ISABEL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00739583 - Data de Pagamento: 02/01/2012.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN00757323 - de 09/02/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 17/02/2012 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSERVACAO.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Informação Complementar: .....
SERVIÇOS DE REPAROS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS UNIDADES ESCOLARES - .....
10A.DOCON-REGIÃO - TERMO ADITIVO DE PRAZO .....
Nº do contrato: 110/2010.....
Quantificação: 10.00 un.....
Data de Início: 21/03/2011.....
Previsão de Término: 31/05/2011.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 499,999.58.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS SN - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00466542 - Data de Pagamento: 30/12/2010.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN00757336 - de 09/02/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 17/02/2012 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): REFORMA.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO DE ..
DESENVOLVIMENTO INFANTIL (EDIS) NOS CIEPS LUIS CARLOS PRESTES E PABLO .....
NERUDA - TERMO ADITIVO DE VALOR .....
Nº do contrato: 139/10.....
Quantificação: 200.00 un.....
Data de Início: 23/09/2010.....
Previsão de Término: 23/04/2011.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 500,000.00.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS SN - DIVERSOS.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00438944 - Data de Pagamento: 25/10/2010.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN00757337 - de 09/02/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 17/02/2012 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): REFORMA.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO DE ..
DESENVOLVIMENTO INFANTIL (EDIS) NOS CIEPS LUIS CARLOS PRESTES E PABLO .....
NERUDA - TERMO ADITIVO DE VALOR .....
Nº do contrato: 139/10.....
Quantificação: 200.00 un.....
Data de Início: 23/09/2010.....
Previsão de Término: 23/04/2011.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 614,044.27.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS SN - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00438944 - Data de Pagamento: 25/10/2010.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN00788089 - de 05/04/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 09/05/2014 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSERVACAO.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
SERVIÇOS DE REPAROS ELÉTRICOS EM UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24H), SENDO UPA TIJUCA, NA RUA CONDE DE BONFIM, 289, UPA ENGENHO NOVO, NA RUA ... SOUZA BARROS, 70 E UPA IRAJÁ, NA RUA MONSENHOR FELIX, 380. .....
Nº do contrato: 005/12.....
Quantificação: 3.00 un.....
Data de Início: 26/03/2012.....
Previsão de Término: 21/12/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 1,497,498.31.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00788047 - Data de Pagamento: 05/04/2012.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN00801409 - de 30/04/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/02/2014 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CONSTRUÇÃO DE EDI'S (ESPAÇO DE ..... DESENVOLVILMETO INFANTIL) NA RUA BONONI, S/N, CAMPO GRANDE - RUA FEIRA .... NOVA, S/N, REALENGO - RUA SILVIO LEITÃO, S/N, CAMPO GRANDE E RUA JUSSARA, . S/N, CAMPO GRANDE .....

Nº do contrato: 019/12.....

Quantificação: 5,650.93 m2.....

Data de Início: 09/04/2012.....

Previsão de Término: 03/02/2013.....

Valor de Contrato/Honorário: R$ 13,900,536.49.....

Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS BAIRROS.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00801404 - Data de Pagamento: 30/04/2012.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

.....

ART Nº IN00908146 - de 01/11/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 09/05/2014 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSTRUCAO.....

Complemento: .....

(1): ILUMINACAO .....

(2): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL TIPO 2P 6S .....

Nº do contrato: 121/12.....

Quantificação: 740.00 m2.....

Data de Início: 19/10/2012.....

Previsão de Término: 17/01/2013.....

Valor de Contrato/Honorário: R$ 1,661,570.40.....

Endereço: R BOTUMIRIM S/N - PAVUNA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Vinculada a ART principal Nº: IN00908139 - Data de Pagamento: 01/11/2012.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN00912274 - de 12/11/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 16/03/2016 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
(3): SUBESTACAO .....
Informação Complementar: .....
SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA DA POLÍCIA CIVIL .....
Nº do contrato: 140/12.....
Quantificação: 1,948.00 m2.....
Data de Início: 05/11/2012.....
Previsão de Término: 03/07/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 8,342,907.86.....
Endereço: R HADDOCK LOBO 40 - ESTÁCIO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00912257 - Data de Pagamento: 12/11/2012.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN00965408 - de 27/02/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 13/09/2013 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: BICUDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.....
Endereço: R VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA 113 8 ANDAR - BOTAFOGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

---

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO COMERCIAL, ...
COMPOSTO DE 8 LOJAS E ESTACIONAMENTO PARA 34 VAGAS .....
Quantificação: 995.38 m2.....
Data de Início: 14/02/2013.....
Previsão de Término: 30/05/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 2,211,654.44.....
Endereço: EST M TENENTE CORONEL MUNIZ ARAGÃO 1755 - JACAREPAGUÁ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00965397 - Data de Pagamento: 27/02/2013.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN00980163 - de 25/03/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 30/04/2021 por: RESCISAO DE CONTRATO DO PROFISSIONAL.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SÃO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): REFORMA.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR .....
Nº do contrato: 013/10.....
Quantificação: 1,234.00 m2.....
Data de Início: 03/05/2010.....
Previsão de Término: 03/10/2010.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Valor de Contrato/Honorário: R$ 247,993.98.....
Endereço: EST MAL SALAZAR MENDES DE MORAES S/N - CIDADE DE DEUS - JACAREPAGUÁ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00370659 - Data de Pagamento: 07/05/2010.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN01038244 - de 04/07/2013 Tipo de registro: DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO.....
Baixada em: 01/10/2013 por: CONCLUSAO.....
Contratante: ERVATTI SERVICOS TECNICOS EM CONSTRUÇOES LTDA.....
Endereço: R JOSE MARIA DE ABREU 330 CASA - REALENGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): RESPONSAVEL TECNICO POR EMPRESA.....
Complemento: .....
(1): RESPONSÁVEL TÉCNICO POR TODAS AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA PJ, CONTEMPLADAS NO .....
ÂMBITO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS .....
Data de Início: 02/07/2013.....
Previsão de Término: 02/07/2013.....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 06.....
Valor do Salário: R$ 4,068.00.....
Endereço: R JOSE MARIA DE ABREU 330 - REALENGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº IN01045998 - de 15/07/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 15/08/2013 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Endereço: AL ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): FORNECIMENTO.....
Complemento: .....
(1): EXECUTIVO .....
Informação Complementar: .....
FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE LUZ E EXECUÇÃO DAS .....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E PONTO DE LUZ .....
Nº do contrato: 069/2008.....
Quantificação: 234.73 m2.....
Data de Início: 27/11/2008.....
Previsão de Término: 27/03/2009.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 370,348.86.....
Endereço: R AVARÉ LOTE12 QUADRA 12 - JARDIM GRAMACHO.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01046001 - Data de Pagamento: 21/08/2013.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN01046003 - de 15/07/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 15/08/2013 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Endereço: AL ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): OUTROS.....
Complemento: .....
(1): EXECUTIVO .....
(2): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE LUZ, EXECUÇÃO DAS .....
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PONTO DE LUZ, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO .....
Nº do contrato: -.....
Quantificação: 209.14 m2.....
Data de Início: 27/11/2008.....
Previsão de Término: 27/03/2009.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 320,261.78.....
Endereço: R PREFEITO BRAULINO DE MATTOS REIS 1410 - VILA LEOPOLDINA.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00218807 - Data de Pagamento: 05/01/2009.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
88920/2024

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN01046004 - de 15/07/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 15/08/2013 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Endereço: AL ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): FORNECIMENTO.....
(2): OUTROS.....
Complemento: .....
(1): EXECUTIVO .....
(2): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO DE VALOR .....
Nº do contrato: -.....
Quantificação: 209.14 m2.....
Data de Início: 27/11/2008.....
Previsão de Término: 27/03/2009.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 155,330.43.....
Endereço: R PREFEITO BRAULINO DE MATTOS REIS 1410 - VILA LEOPOLDINA.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00218807 - Data de Pagamento: 05/01/2009.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN01046012 - de 15/07/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 02/08/2013 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
88920/2024

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Especificação da Atividade: .....
(1): OUTROS.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR .....
Nº do contrato: 029/2011.....
Quantificação: 729.82 m2.....
Data de Início: 02/05/2011.....
Previsão de Término: 01/05/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 656,403.41.....
Endereço: AV BRASIL S/N - REALENGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00584351 - Data de Pagamento: 23/05/2011.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN01047835 - de 17/07/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 02/08/2013 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
REINICIO DOS SERVIÇOS E ACRESCIMO DE VALOR. .....
Nº do contrato: 029/2011.....
Quantificação: 237.00 m2.....
Data de Início: 15/05/2012.....
Previsão de Término: 14/07/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 974,626.00.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Endereço: AV PRESIDENTE JOÃO GOULART 84 - VIDIGAL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00725174 - Data de Pagamento: 12/12/2011.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN01056907 - de 02/08/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 08/08/2013 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.....
Endereço: - RUA AFONSO CAVALCANTI 455 4 ANDAR - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): OUTROS.....
Complemento: .....
(1): EXECUTIVO .....
Informação Complementar: .....
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DA REDE LÓGICA
Nº do contrato: 030/11.....
Quantificação: 604.78 m2.....
Data de Início: 05/09/2011.....
Previsão de Término: 05/05/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 1,469,594.14.....
Endereço: TRV MARROCOS S/N - RIO COMPRIDO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00666732 - Data de Pagamento: 26/09/2011.....
Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....
RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA ..
DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - ELETROTÉCNICA .....
.....
ART Nº IN01057917 - de 14/08/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 16/08/2013 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Atividade Técnica: .....
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): OUTROS.....
Complemento: .....
(1): EXECUTIVO .....
(2): REDE ELETRICA .....
(3): REDE DE TELEFONIA .....
Informação Complementar: .....
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE TELEFONE, DAS INSTALAÇÕES DE LUZ, REDE ELÉTRICA E DE REDE DE LÓGICA .....
Nº do contrato: 029/2011.....
Quantificação: 729.82 m2.....
Data de Início: 02/05/2011.....
Previsão de Término: 02/11/2011.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 2,750,239.91.....
Endereço: AV BRASIL S/N - REALENGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00586237 - Data de Pagamento: 26/05/2011.....
Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....
RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA .. DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - ELETROTÉCNICA .....
.....
ART Nº IN01059218 - de 06/08/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 07/03/2016 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSERVACAO.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA REPAROS EM UNIDADES ESCOLARES .....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

GERENCIADAS PELA 10A. DEMAN - REGIÃO "A" .....
Nº do contrato: 054/2013.....
Data de Início: 29/07/2013.....
Previsão de Término: 29/07/2014.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 1,498,347.65.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS MUNICÍPIOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01059204 - Data de Pagamento: 06/08/2013.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN01059230 - de 06/08/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 11/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSERVACAO.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 8A. CRE/SME .....
Nº do contrato: 014/2013.....
Data de Início: 02/05/2013.....
Previsão de Término: 02/05/2014.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 3,987,593.54.....
Endereço: DVS RUAS - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01059224 - Data de Pagamento: 06/08/2013.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN01080373 - de 06/09/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Baixada em: 13/09/2013 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: BICUDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.....
Endereço: R VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA 113 8 ANDAR - BOTAFOGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR .....
Nº do contrato: -.....
Quantificação: 995.38 m2.....
Data de Início: 14/02/2013.....
Previsão de Término: 27/08/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 86,096.63.....
Endereço: EST M TENENTE CORONEL MUNIZ ARAGÃO 1755 - JACAREPAGUÁ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00965397 - Data de Pagamento: 27/02/2013.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN01094449 - de 27/09/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/10/2013 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSERVACAO.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Informação Complementar: .....
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO HOSPITAL ...
JESUS. .....
Nº do contrato: 003/2009.....
Data de Início: 01/06/2010.....
Previsão de Término: 01/06/2011.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 1,442,617.42.....
Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - MARACANA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01094444 - Data de Pagamento: 27/09/2013.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN01094456 - de 27/09/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/10/2013 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSERVACAO.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO HOSPITAL ...
JESUS. .....
Nº do contrato: 003/2009.....
Data de Início: 01/06/2011.....
Previsão de Término: 01/06/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 1,442,617.42.....
Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - MARACANA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01094450 - Data de Pagamento: 27/09/2013.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

.....

ART Nº IN01135923 - de 29/11/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 07/03/2016 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....

Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE REPARO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): REFORMA.....

Complemento: .....

(1): ILUMINACAO .....

(2): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

SERVIÇOS ELÉTRICOS DE REPAROS EM UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA BARRA DA TIJUCA, GUARATIBA, BARRA DE .....

GUARATIBA E PENHA .....

Nº do contrato: 122/13.....

Quantificação: 4.00 un.....

Data de Início: 01/11/2013.....

Previsão de Término: 29/06/2014.....

Valor de Contrato/Honorário: R$ 893,982.55.....

Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS MUNICÍPIOS.....

OUTROS RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN01135910 - Data de Pagamento: 29/11/2013.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

.....

ART Nº IN01167529 - de 27/01/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 04/02/2014 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....

Contratante: LIPP'S PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.....

Endereço: AV ARMANDO LOMBARDI 1000 BL II TERREO - BARRA DA TIJUCA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

---

(1): OUTROS.....
Complemento: .....
(1): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PONTOS DE LÓGICA/TELEFONIA,QUADRO .....
ELÉTRICO .....
Nº do contrato: 015/12.....
Quantificação: 139.70 m2.....
Data de Início: 03/09/2012.....
Previsão de Término: 03/10/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 152,000.00.....
Endereço: AV ARMANDO LOMBARDI 1000 BL II TERREO - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00885336 - Data de Pagamento: 20/09/2012.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN01167535 - de 27/01/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/02/2014 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): OUTROS.....
Complemento: .....
(1): EXECUTIVO .....
Informação Complementar: .....
EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, E, TERMO ADITIVO DE VALOR .....
Nº do contrato: 019/12.....
Quantificação: 5,650.00 m2.....
Data de Início: 09/04/2012.....
Previsão de Término: 03/02/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 2,698,630.80.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Vinculada a ART principal Nº: IN00801404 - Data de Pagamento: 30/04/2012.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN01221985 - de 29/04/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 09/05/2014 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO DE VALOR .....
Nº do contrato: 121/12.....
Quantificação: 740.00 m2.....
Data de Início: 19/10/2012.....
Previsão de Término: 17/01/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 402,931.92.....
Endereço: R BOTUMIRIM S/N - PAVUNA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00908139 - Data de Pagamento: 01/11/2012.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN01222078 - de 29/04/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 09/05/2014 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - S CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
88920/2024

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Especificação da Atividade: .....
(1): CONSERVACAO.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO DE PRAZO .....
Nº do contrato: 005/12.....
Data de Início: 26/03/2012.....
Previsão de Término: 25/05/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 1,497,498.31.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00788047 - Data de Pagamento: 05/04/2012.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN01222132 - de 29/04/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 09/05/2014 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSERVACAO.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO DE VALOR .....
Nº do contrato: 066/10.....
Data de Início: 26/03/2010.....
Previsão de Término: 26/03/2011.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 737,084.69.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Vinculada a ART principal Nº: IN00365310 - Data de Pagamento: 20/04/2010.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN01222155 - de 29/04/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 09/05/2014 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSERVACAO.....
Complemento: .....
(1): EXECUTIVO .....
(2): ILUMINACAO .....
(3): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ESCOLARES NA ÁREA DA 8A. ...
CRE COMPREENDENDO PROJETO EXECUTIVO .....
Nº do contrato: 066/10.....
Data de Início: 26/03/2011.....
Previsão de Término: 26/03/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 3,685,423.49.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01222145 - Data de Pagamento: 29/04/2014.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN01222172 - de 29/04/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 09/05/2014 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Atividade Técnica: .....
(1): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSERVACAO.....
Complemento: .....
(1): EXECUTIVO .....
(2): ILUMINACAO .....
(3): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ESCOLARES NA ÁREA DA 8A. ...
CRE, COMPREENDENDO PROJETO EXECUTIVO .....
Nº do contrato: 066/10.....
Data de Início: 26/03/2012.....
Previsão de Término: 26/03/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 3,685,423.49.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01222165 - Data de Pagamento: 29/04/2014.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00007767 - de 15/08/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 12/09/2017 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSERVACAO.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UNIDADES .....
HOSPITALARES NO HOSPITAL JESUS, MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING E CAP 2.1 E .

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

2.2 .....
Nº do contrato: 054/2014.....
Quantificação: 5.00 un.....
Data de Início: 22/07/2014.....
Previsão de Término: 22/01/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 2,751,649.66.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00007762 - Data de Pagamento: 15/08/2014.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00035546 - de 24/09/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 05/07/2017 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE ESCOLAR AO LADO DO CIEP BENTO RUBIÃO .....
Nº do contrato: 074/13.....
Quantificação: 1,783.00 m2.....
Data de Início: 12/08/2014.....
Previsão de Término: 12/07/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 4,299,294.18.....
Endereço: EST DA GÁVEA S/N - ROCINHA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00035531 - Data de Pagamento: 24/09/2014.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

.....

ART Nº OL00049028 - de 14/10/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 07/03/2016 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....

Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE REPARO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): REFORMA.....

Complemento: .....

(1): ILUMINACAO .....

(2): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

TERMO ADITIVO DE VALOR E PRAZO PARA SERVIÇOS ELÉTRICOS DE REPAROS EM .....

UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO , NA ...

BARRA DA TIJUCA, GUARATIBA, BARRA DE GUARATIBA E PENHA .....

Nº do contrato: 122/13.....

Quantificação: 4.00 un.....

Data de Início: 01/11/2013.....

Previsão de Término: 27/09/2014.....

Valor de Contrato/Honorário: R$ 223,455.14.....

Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS MUNICÍPIOS.....

OUTROS RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN01135910 - Data de Pagamento: 29/11/2013.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

.....

ART Nº OL00094018 - de 19/12/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 11/05/2017 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....

Contratante: CONCESSIONARIA VIARIO S.A.....

Endereço: AV JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO 200 SL 107 BL02 EDIF EVOLUTION III - BARRA DA T

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

---

(1): MODIFICACAO.....
Complemento: .....
(1): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
OBRAS DE REMANEJAMENTO DE REDE ELÉTRICA NO CIEP ASPIRANTE FRANCISCO MEGA ..
Nº do contrato: 066/2014.....
Quantificação: 3,050.00 m2.....
Data de Início: 22/12/2014.....
Previsão de Término: 20/06/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 1,865,670.90.....
Endereço: R SALUSTIANO SILVA S/N - MAGALHÃES BASTOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00093998 - Data de Pagamento: 19/12/2014.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00184073 - de 01/06/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSERVACAO.....
Complemento: .....
(1): GERADOR .....
(2): ILUMINACAO .....
(3): SUBESTACAO .....
Informação Complementar: .....
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ...
UNIDADES HOSPITALARES NO HOSPITAL JESUS, MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING E ..
CAP 2.1 .....
Nº do contrato: 027/15.....
Quantificação: 3.00 un.....
Data de Início: 18/05/2015.....
Previsão de Término: 18/11/2015.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Valor de Contrato/Honorário: R$ 2,808,580.00.....
Endereço: DVS RUAS - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00184060 - Data de Pagamento: 01/06/2015.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00260150 - de 25/09/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 15/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.....
Endereço: R CONSTANTE JARDIM 08 - SANTA TERESA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): REFORMA.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA REFORMA PARA ADAPTAÇÃO DA UNIDADE CMS ESTIVADORES .....
Nº do contrato: 020/2015.....
Data de Início: 14/09/2015.....
Previsão de Término: 14/12/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 2,149,923.95.....
Endereço: AV DO EXERCITO 101 - SÃO CRISTÓVÃO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00260134 - Data de Pagamento: 25/09/2015.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00291588 - de 12/11/2015 Tipo de registro: DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO.....
Baixada em: 19/04/2024 por: CONCLUSAO.....
Contratante: ULTRALINK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA ME.....
Endereço: R R AILTON DA COSTA 115 SALA 317 - JARDIM 25 DE AGOSTO.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Atividade Técnica: .....
(1): RESPONSAVEL TECNICO POR EMPRESA.....
Complemento: .....
(1): RESPONSÁVEL TÉCNICO POR TODAS AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA PJ, CONTEMPLADAS NO .....
ÂMBITO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS .....
Data de Início: 04/11/2015.....
Previsão de Término: 04/11/2015.....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 04:00.....
Valor do Salário: R$ 4,728.00.....
Endereço: R R AILTON DA COSTA 115 SALA 317 - DUQUE DE CAXIAS.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
ART Nº OL00317501 - de 28/12/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 17/08/2016 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA RECONSTRUÇÃO DE PARTE DO MERCADO ...
POPULAR DA URUGUAIANA - QUADRA "D". .....
Nº do contrato: 104/2015.....
Quantificação: 1,310.00 m2.....
Data de Início: 14/12/2015.....
Previsão de Término: 13/03/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 3,446,700.00.....
Endereço: R URUGUAIANA S/N - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00317494 - Data de Pagamento: 28/12/2015.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

ART Nº OL00317532 - de 28/12/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 10/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: CONCESSIONARIA VIARIO S.A.....
Endereço: AV JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO 200 SL 107 BL02 EDIF EVOLUTION III - BARRA DA T
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA A CONSTRUÇÃO DAS CABINES DE PEDÁGIO DAS ALÇAS 100 E 200 DE ACESSO DA LIGAÇÃO TRANSOLÍMPICA .....
Nº do contrato: 093/2015.....
Quantificação: 966.00 m2.....
Data de Início: 07/12/2015.....
Previsão de Término: 06/03/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 3,143,941.89.....
Endereço: EST DO RIO GRANDE S/N - JACAREPAGUÁ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00317520 - Data de Pagamento: 28/12/2015.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00317550 - de 28/12/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 26/06/2017 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.....
Endereço: R ARQUIAS CORDEIRO 592 - TODOS OS SANTOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): REFORMA.....
Complemento: .....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

---

(1): COMPUTADOR .....
(2): ILUMINACAO .....
(3): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA REFORMA DOS PRIMEIRO E SEGUNDO .....
PAVIMENTOS DO CMS MARCOLINO CANDAU .....
Nº do contrato: 025/2015.....
Quantificação: 520.00 m2.....
Data de Início: 17/11/2015.....
Previsão de Término: 16/01/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 1,300,709.64.....
Endereço: R LAURA ARAÚJO 03 - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00317543 - Data de Pagamento: 28/12/2015.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00320543 - de 05/01/2016 Tipo de registro: DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO.....
Baixada em: 19/04/2024 por: RESCISAO DE CONTRATO.....
Contratante: ATIVA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.....
Endereço: R SIQUEIRA CAMPOS 142 AP 1004 - COPACABANA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): QUADRO TECNICO DA EMPRESA.....
Complemento: .....
(1): PROFISSIONAL DO QT DA EMPRESA, HABILITADO AO EXERCÍCIO DE TODAS AS ATIVIDADES NO ....
ÂMBITO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS .....
Data de Início: 01/12/2015.....
Previsão de Término: 01/12/2015.....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 08:00.....
Valor do Salário: R$ 7,092.00.....
Endereço: R SIQUEIRA CAMPOS 142 AP 104 - COPACABANA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº OL00322105 - de 08/01/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 09/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSERVACAO.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
(3): SUBESTACAO .....
Informação Complementar: .....
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NO HOSPITAL .....
MUNICIPAL JESUS .....
Nº do contrato: 101/2015.....
Data de Início: 09/12/2015.....
Previsão de Término: 08/03/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 617,340.00.....
Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - VILA ISABEL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00322098 - Data de Pagamento: 08/01/2016.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00343873 - de 23/02/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 07/03/2016 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSERVACAO.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO DE VALOR .....
Nº do contrato: 054/2013.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Data de Início: 29/07/2013.....
Previsão de Término: 29/07/2014.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 374,586.91.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS - DIVERSOS MUNICÍPIOS.....
OUTROS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01059204 - Data de Pagamento: 06/08/2013.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00349943 - de 03/03/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 16/03/2016 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): OUTROS.....
Complemento: .....
(1): EXECUTIVO .....
Informação Complementar: .....
EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E TERMO ADITIVO DE PRAZO .....
Nº do contrato: 140/12.....
Quantificação: 1,948.00 m2.....
Data de Início: 05/11/2012.....
Previsão de Término: 31/12/2014.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 8,342,907.86.....
Endereço: R HADDOCK LOBO 40 - ESTÁCIO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00912257 - Data de Pagamento: 12/11/2012.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00349945 - de 03/03/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 16/03/2016 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
88920/2024

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
(3): SUBESTACAO .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO DE VALOR .....
Nº do contrato: 140/12.....
Quantificação: 1,948.00 m2.....
Data de Início: 05/11/2012.....
Previsão de Término: 03/07/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 2,649,530.55.....
Endereço: R HADDOCK LOBO 40 - ESTÁCIO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00912257 - Data de Pagamento: 12/11/2012.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00371956 - de 08/04/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 31/10/2017 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Endereço: AL ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): REFORMA.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA REFORMA DA PRAÇA DA BANDEIRA .....
Nº do contrato: 05-007/2016.....
Quantificação: 3,733.35 m2.....
Data de Início: 21/03/2016.....
Previsão de Término: 19/07/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 1,196,756.53.....
Endereço: AV EXPEDICIONÁRIO JOSÉ AMARO S/N - VILA SÃO LUIZ.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00371946 - Data de Pagamento: 08/04/2016.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00374046 - de 12/04/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 26/06/2017 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.....
Endereço: R ARQUIAS CORDEIRO 596 - TODOS OS SANTOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): REFORMA.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA REFORMA DO COMPLEXO REGULADOR NO .....
PRÉDIO ANEXO AO HOSPITAL SOUZA AGUIAR .....
Nº do contrato: 002/2016.....
Quantificação: 1,221.00 m2.....
Data de Início: 11/01/2016.....
Previsão de Término: 09/07/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 2,000,000.00.....
Endereço: PC DA REPÚBLICA 111 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00374024 - Data de Pagamento: 12/04/2016.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

.....

ART Nº OL00395608 - de 18/05/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 03/05/2017 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSERVACAO.....

Complemento: .....

(1): GERADOR .....

(2): REDE ELETRICA .....

(3): SUBESTACAO .....

Informação Complementar: .....

SERVIÇOS DE ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ....

MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING .....

Nº do contrato: 017/2016.....

Data de Início: 27/04/2016.....

Previsão de Término: 26/07/2016.....

Valor de Contrato/Honorário: R$ 600,999.00.....

Endereço: R JORGE SCHMIDT 331 - MARECHAL HERMES.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: OL00395589 - Data de Pagamento: 18/05/2016.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

.....

ART Nº OL00395643 - de 18/05/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 08/05/2017 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSERVACAO.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Complemento: .....
(1): GERADOR .....
(2): REDE ELETRICA .....
(3): SUBESTACAO .....
Informação Complementar: .....
SERVIÇOS DE ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS ..
Nº do contrato: 016/2016.....
Data de Início: 27/04/2016.....
Previsão de Término: 24/10/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 1,234,680.00.....
Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - VILA ISABEL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00395626 - Data de Pagamento: 18/05/2016.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00452225 - de 15/08/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 17/08/2016 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): OUTROS.....
Complemento: .....
(1): EXECUTIVO .....
Informação Complementar: .....
FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA. .....
Nº do contrato: 104/2015.....
Quantificação: 1,310.00 m2.....
Data de Início: 14/12/2015.....
Previsão de Término: 13/03/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 3,446,700.00.....
Endereço: R URUGUAIANA S/N - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00317501 - Data de Pagamento: 28/12/2015.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....
RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA ..
DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - ELETROTÉCNICA .....
.....
ART Nº OL00454344 - de 23/08/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 25/08/2016 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): OUTROS.....
Complemento: .....
(1): EXECUTIVO .....
Informação Complementar: .....
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO. .....
Nº do contrato: 104/2015.....
Quantificação: 1,310.00 m2.....
Data de Início: 14/12/2015.....
Previsão de Término: 13/03/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 3,446,700.00.....
Endereço: R URUGUAIANA S/N - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00317501 - Data de Pagamento: 28/12/2015.....
Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....
RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA ..
DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - ELETROTÉCNICA .....
.....
ART Nº OL00517171 - de 06/12/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 17/03/2017 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE INSTALACAO.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Especificação da Atividade: .....
(1): CONSERVACAO.....
Complemento: .....
(1): GERADOR .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
SERVIÇOS DE ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O HOSPITAL MATERNIDADE ..
ALEXANDER FLEMING .....
Nº do contrato: 088/16.....
Quantificação: 1.00 un.....
Data de Início: 19/09/2016.....
Previsão de Término: 18/03/2017.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 1,261,385.12.....
Endereço: R JORGE SCHMIDT 331 - MARECHAL HERMES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00517156 - Data de Pagamento: 06/12/2016.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00518345 - de 08/12/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 12/09/2017 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSERVACAO.....
Complemento: .....
(1): GERADOR .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
SERVIÇOS DE ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS ..
Nº do contrato: 091/16.....
Quantificação: 1.00 un.....
Data de Início: 25/10/2016.....
Previsão de Término: 23/04/2017.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Valor de Contrato/Honorário: R$ 1,265,392.22.....
Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - VILA ISABEL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00518332 - Data de Pagamento: 08/12/2016.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00538804 - de 13/01/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 25/01/2017 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): REFORMA.....
Complemento: .....
(1): EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR DE DIAGNOSTICO .....
(2): EXECUTIVO .....
(3): ILUMINACAO .....
Informação Complementar: .....
EXECUÇÃO DE PROJETO. TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR .....
Nº do contrato: 125/11.....
Data de Início: 08/12/2011.....
Previsão de Término: 05/06/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 48,605.06.....
Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - VILA ISABEL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00739583 - Data de Pagamento: 02/01/2012.....
Profissional: SERGIO RICARDO CORREIA DE SA.....
RNP: 2003497684 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00540215 - de 18/01/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 27/01/2017 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSERVACAO.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO DE VALOR .....
Nº do contrato: 054/2013.....
Quantificação: 1.00 un.....
Data de Início: 29/07/2013.....
Previsão de Término: 29/07/2014.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 374,586.52.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS MUNICÍPIOS.....
OUTROS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01059204 - Data de Pagamento: 06/08/2013.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00540227 - de 18/01/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 27/01/2017 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE REPARO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): REFORMA.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR .....
Nº do contrato: 122/13.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Quantificação: 4.00 un.....
Data de Início: 01/11/2013.....
Previsão de Término: 27/09/2014.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 223,455.13.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS MUNICÍPIOS.....
OUTROS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01135910 - Data de Pagamento: 29/11/2013.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00544894 - de 26/01/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 08/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.....
Endereço: R ARQUIAS CORDEIRO 596 - TODOS OS SANTOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): REFORMA.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE ERNESTO ..
ZEFERINO TIBAU JUNIOR .....
Nº do contrato: 026/2015.....
Data de Início: 30/11/2015.....
Previsão de Término: 26/08/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 728,920.16.....
Endereço: AV DO EXERCITO 01 - SÃO CRISTÓVÃO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00544883 - Data de Pagamento: 26/01/2017.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00596060 - de 02/05/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 11/05/2017 por: CONCLUSAO.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSERVACAO.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR COM ACRÉSCIMO DE R$ 2.278.848,50 .....
Nº do contrato: 014/2013.....
Data de Início: 02/05/2014.....
Previsão de Término: 14/09/2014.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 6,266,442.04.....
Endereço: DVS RUAS - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01059224 - Data de Pagamento: 06/08/2013.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00596067 - de 02/05/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 11/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSERVACAO.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR COM ACRÉSCIMO DE R$ 2.278.848,50. .....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Nº do contrato: 014/2013.....
Data de Início: 02/05/2013.....
Previsão de Término: 22/04/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 8,545,290.54.....
Endereço: DVS RUAS - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01059224 - Data de Pagamento: 06/08/2013.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00596772 - de 02/05/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 10/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: CONCESSIONARIA VIARIO S.A.....
Endereço: AV JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO 200 SL 107 BL02 EDIF EVOLUTION III - BARRA DA T
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR COM ACRÉSCIMO DE R$ 590.497,94. .....
Nº do contrato: 093/2015.....
Quantificação: 966.00 m2.....
Data de Início: 07/12/2015.....
Previsão de Término: 11/07/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 3,734,439.83.....
Endereço: EST DO RIO GRANDE S/N - JACAREPAGUÁ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00317520 - Data de Pagamento: 28/12/2015.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00596788 - de 02/05/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 15/05/2017 por: CONCLUSAO.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.....
Endereço: R CONSTANTE JARDIM 08 - SANTA TERESA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): REFORMA.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO DE VALOR COM ACRÉSCIMO DE R$ 71.144,62. .....
Nº do contrato: 020/2015.....
Data de Início: 14/09/2015.....
Previsão de Término: 16/09/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 2,221,068.57.....
Endereço: AV DO EXERCITO 101 - SÃO CRISTÓVÃO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00260150 - Data de Pagamento: 25/09/2015.....
Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....
RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA ..
DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - ELETROTÉCNICA .....
.....
ART Nº OL00598450 - de 02/05/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 11/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: CONCESSIONARIA VIARIO S.A.....
Endereço: AV JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO 200 SL 107 BL02 EDIF EVOLUTION III - BARRA DA T
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): MODIFICACAO.....
Complemento: .....
(1): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO DE VALOR COM ACRÉSCIMO DE R$ 324.933,57. .....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Nº do contrato: 066/2014.....
Quantificação: 3,050.00 m2.....
Data de Início: 22/12/2014.....
Previsão de Término: 01/05/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 2,190,604.47.....
Endereço: R SALUSTIANO SILVA S/N - MAGALHÃES BASTOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00093998 - Data de Pagamento: 19/12/2014.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00607800 - de 16/05/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 22/05/2017 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSERVACAO.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
EXECUÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE LUZ E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA 8A. CRE/SME .....
Nº do contrato: 014/2013.....
Data de Início: 02/05/2013.....
Previsão de Término: 02/05/2014.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 3,987,593.54.....
Endereço: DVS RUAS - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01059230 - Data de Pagamento: 06/08/2013.....
Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....
RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA ..
DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - ELETROTÉCNICA .....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

.....

ART Nº OL00627182 - de 05/06/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 26/06/2017 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....

Contratante: SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.....

Endereço: R CONSTANTE JARDIM 08 - SANTA TERESA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): REFORMA.....

Complemento: .....

(1): COMPUTADOR .....

(2): ILUMINACAO .....

(3): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

TERMO ADITIVO DE PRAZO .....

Nº do contrato: 025/2015.....

Quantificação: 520.00 m2.....

Data de Início: 17/11/2015.....

Previsão de Término: 21/11/2016.....

Valor de Contrato/Honorário: R$ 1,300,709.64.....

Endereço: R LAURA ARAÚJO 03 - CIDADE NOVA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: OL00317550 - Data de Pagamento: 28/12/2015.....

Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....

RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA ..

DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - ELETROTÉCNICA .....

.....

ART Nº OL00627250 - de 05/06/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 26/06/2017 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....

Contratante: SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.....

Endereço: R ARQUIAS CORDEIRO 592 - TODOS OS SANTOS.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

---

(2): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): REFORMA.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR. .....
Nº do contrato: 002/2016.....
Quantificação: 1,221.00 m2.....
Data de Início: 11/01/2016.....
Previsão de Término: 11/10/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 2,367,608.55.....
Endereço: PC DA REPÚBLICA 111 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00374024 - Data de Pagamento: 12/04/2016.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00629056 - de 07/06/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 05/07/2017 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR .....
Nº do contrato: 074/13.....
Quantificação: 1,783.00 m2.....
Data de Início: 12/08/2014.....
Previsão de Término: 14/04/2016.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Valor de Contrato/Honorário: R$ 5,194,282.58.....
Endereço: EST DA GÁVEA S/N - ROCINHA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00035546 - Data de Pagamento: 24/09/2014.....
Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....
RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA ..
DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - ELETROTÉCNICA .....
.....
ART Nº OL00629057 - de 07/06/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 05/07/2017 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA .....
Nº do contrato: 074/13.....
Quantificação: 1,783.00 m2.....
Data de Início: 12/08/2014.....
Previsão de Término: 14/04/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 5,194,282.58.....
Endereço: EST DA GÁVEA S/N - ROCINHA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00035546 - Data de Pagamento: 24/09/2014.....
Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....
RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA ..
DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - ELETROTÉCNICA .....
.....
ART Nº 2020170020656 - de 25/07/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 27/09/2018 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
88920/2024

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ.....
Endereço: R GENERAL BOCAIUVA 636 - CENTRO.....
ITAGUAI RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): REFORMA.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA REFORMA DO SETOR DE PSIQUIATRIA E ..
CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO XAVIER. .....
Nº do contrato: 038/2017.....
Quantificação: 511.63 m2.....
Data de Início: 01/08/2017.....
Previsão de Término: 29/12/2017.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 178,700.00.....
Endereço: R GENERAL BOCAIUVA 16 - CENTRO.....
ITAGUAI RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020170020642 - Data de Pagamento: 25/07/2017.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº 2020170036850 - de 17/08/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 25/09/2018 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSERVACAO.....
Complemento: .....
(1): GERADOR .....
(2): REDE ELETRICA .....
(3): SUBESTACAO .....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Informação Complementar: .....
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, GERADOR, SUBESTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO ...
PREDIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS. .....
Nº do contrato: 008/2017.....
Data de Início: 07/08/2017.....
Previsão de Término: 03/02/2018.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 1,099,751.50.....
Endereço: R OITO DE DEZEMBRO 717 - VILA ISABEL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020170036831 - Data de Pagamento: 17/08/2017.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº 2020170039614 - de 22/08/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 27/09/2018 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSERVACAO.....
Complemento: .....
(1): GERADOR .....
(2): REDE ELETRICA .....
(3): SUBESTACAO .....
Informação Complementar: .....
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, GERADOR, SUBESTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO ...
PREDIAL NO HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING .....
Nº do contrato: 014/17.....
Quantificação: 1.00 un.....
Data de Início: 14/08/2017.....
Previsão de Término: 10/02/2018.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 1,104,753.82.....
Endereço: R JORGE SCHMIDT 331 - MARECHAL HERMES.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020170039590 - Data de Pagamento: 22/08/2017.....

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
88920/2024

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº 2020170061610 - de 25/09/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 31/10/2017 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Endereço: AL ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): REFORMA.....
Complemento: .....
(1): EXECUTIVO .....
(2): ILUMINACAO .....
(3): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TERMO ADITIVO DE ...
VALOR - R$ 281.762,80 .....
Nº do contrato: 05-007/2016.....
Quantificação: 3,733.35 m2.....
Data de Início: 21/03/2016.....
Previsão de Término: 19/07/2016.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 1,478,519.33.....
Endereço: AV EXPEDICIONÁRIO JOSÉ AMARO S/N - VILA SÃO LUIZ.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00371946 - Data de Pagamento: 08/04/2016.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº 2020170061719 - de 25/09/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 07/11/2017 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Endereço: AL ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
88920/2024

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento: .....
(1): ESCOLA .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO DE PRAZO .....
Nº do contrato: 05-16/2011.....
Quantificação: 1,769.82 m2.....
Data de Início: 04/08/2011.....
Previsão de Término: 15/08/2011.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 2,764,882.72.....
Endereço: R SÃO JOÃO EVANGELISTA S/N - PILAR.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00649988 - Data de Pagamento: 31/08/2011.....
Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....
RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA ..
DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - ELETROTÉCNICA .....
.....
ART Nº 2020170061720 - de 25/09/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 30/10/2017 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Endereço: AL ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento: .....
(1): ESCOLA .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR - COM ACRÉSCIMO DE R$ 436.178,36. .....
Nº do contrato: 05-16/2011.....
Quantificação: 1,769.82 m2.....
Data de Início: 04/08/2011.....
Previsão de Término: 04/11/2012.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Valor de Contrato/Honorário: R$ 3,201,061.08.....
Endereço: R SÃO JOÃO EVANGELISTA S/N - PILAR.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00649988 - Data de Pagamento: 31/08/2011.....
Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....
RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA ..
DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - ELETROTÉCNICA .....
.....
ART Nº 2020170061723 - de 25/09/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 07/11/2017 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....
Endereço: AL ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento: .....
(1): ESCOLA .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO DE REINÍCIO EM 16/03/2015 E TÉRMINO EM 22/11/2015 .....
Nº do contrato: 05-16/2011.....
Quantificação: 1,769.82 m2.....
Data de Início: 16/03/2015.....
Previsão de Término: 24/11/2015.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 3,201,061.08.....
Endereço: R SÃO JOÃO EVANGELISTA S/N - PILAR.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00649988 - Data de Pagamento: 31/08/2011.....
Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....
RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA ..
DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - ELETROTÉCNICA .....
.....
ART Nº 2020170092909 - de 10/11/2017 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 13/11/2017 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
88920/2024

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Endereço: AL ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSTRUCAO.....
(2): OUTROS.....
Complemento: .....
(1): ESCOLA .....
(2): ESTRUTURA .....
(3): EXECUTIVO .....
Informação Complementar: .....
EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO, INSTALAÇÃO DE LUZ E REDE LÓGICA .....
Nº do contrato: 05-16/2011.....
Quantificação: 1,769.82 m2.....
Data de Início: 04/08/2011.....
Previsão de Término: 04/04/2012.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 2,764,882.72.....
Endereço: R SÃO JOÃO EVANGELISTA S/N - PILAR.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00649988 - Data de Pagamento: 31/08/2011.....
Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....
RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA .. DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - ELETROTÉCNICA .....
.....
ART Nº 2020180161455 - de 27/08/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 27/09/2018 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ.....
Endereço: R GENERAL BOCAIUVA 636 - CENTRO.....
ITAGUAI RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): REFORMA.....
Complemento: .....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

---

(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
ADITIVO DE PRAZO PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA REFORMA DO ...
SETOR DE PSIQUIATRIA E CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO .....
FRANCISCO XAVIER. PERÍODO DE 30/12/2017 À 31/03/2018 .....
Nº do contrato: 038/2017.....
Quantificação: 511.63 m2.....
Data de Início: 30/12/2017.....
Previsão de Término: 01/04/2018.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 178,700.00.....
Endereço: R GENERAL BOCAIUVA 16 - CENTRO.....
ITAGUAI RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020170020642 - Data de Pagamento: 25/07/2017.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº 2020180227839 - de 30/11/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 03/12/2018 por: CONCLUSAO.....
Executante: B7 EMPREENDIMENTOS LTDA Registro: 2014200046.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: AUTORIDADE DE GOVERNANÇA DO LEGADO OLÍMPICO.....
Endereço: AV EMBAIXADOR ABELARDO BUENO S/N - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: COMERCIAL.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE REPARO.....
(2): MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO.....
(3): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSERVACAO.....
(2): RECUPERACAO.....
(3): REFORMA.....
Complemento: .....
(1): OUTROS .....
(2): SUBESTACAO 13,8 KV OU 34,5 KV .....
(3): SPDA (SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICA) .....
Informação Complementar: .....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, ... CORRETIVA E PREDITIVA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DOS POSTOS DE SERVIÇO, TODO O MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS ..... SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, ... NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS NAS ..... INSTALAÇÕES ESPORTIVAS: ARENA CARIOCA 1, ARENA CARIOCA 2, CENTRO OLÍMPICO . DE TÊNIS E VELÓDROMO OLÍMPICO DEPENDÊNCIAS DO PARQUE OLÍMPICO DA BARRA DA . TIJUCA (POB) NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, SEDE DA REPRESENTAÇÃO DO ..... MINISTÉRIO DO ESPORTE NO RIO DE JANEIRO E DA AGLO. .....

Nº do contrato: 09/2018.....

Data de Celebração: 17/10/2018.....

Data de Início: 29/10/2018.....

Previsão de Término: 24/11/2018.....

Valor de Contrato/Honorário: R$ 1,296,525.68.....

Endereço: AV EMBAIXADOR ABELARDO BUENO S/N - BARRA DA TIJUCA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART Nº: 2020180227690 por participação técnica: EQUIPE.....

Data de Pagamento: 30/11/2018.....

Profissional: CRISAN JACKSON DO NASCIMENTO SILVA.....

RNP: 2011569508 ENGENHEIRO CIVIL .....

.....

ART Nº 2020180241024 - de 17/12/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 17/12/2019 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: PCRJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.....

Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 6 ANDAR - CIDADE NOVA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: SAUDE.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): REFORMA.....

Complemento: .....

(1): ILUMINACAO .....

(2): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

SERVIÇOS ELÉTRICOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE NOVO .....
TOMÓGRAFO NO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO .....
Nº do contrato: 127/18.....
Quantificação: 1.00 un.....
Data de Celebração: 24/10/2018.....
Data de Início: 25/10/2018.....
Previsão de Término: 24/12/2018.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 386,900.86.....
Endereço: R MÁRIO RIBEIRO 117 - GÁVEA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART Nº: 2020180240978 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 17/12/2018.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº 2020180241099 - de 17/12/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 17/12/2019 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: PCRJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 6 ANDAR - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): REFORMA.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE NOVO .....
TOMÓGRAFO NO HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE .....
Nº do contrato: 129/18.....
Quantificação: 1.00 un.....
Data de Celebração: 24/10/2018.....
Data de Início: 25/10/2018.....
Previsão de Término: 24/12/2018.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Valor de Contrato/Honorário: R$ 348,807.10.....
Endereço: AV AYRTON SENA 2000 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART Nº: 2020180241072 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 17/12/2018.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº 2020190007077 - de 14/01/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 17/12/2019 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: PCRJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.....
Endereço: R AFONSO CAVALCANTI 455 6 ANDAR - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): REFORMA.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE NOVO .....
TOMÓGRAFO NO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA .....
Nº do contrato: 128/2018.....
Quantificação: 1.00 un.....
Data de Celebração: 24/10/2018.....
Data de Início: 10/12/2018.....
Previsão de Término: 08/02/2019.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 349,809.20.....
Endereço: AV PASTOR MARTIN LUTHER KING JUNIOR 10976 - ACARI.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART Nº: 2020190007042 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 14/01/2019.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

.....

ART Nº 2020190161429 - de 25/07/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 17/12/2019 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: SAUDE.....

Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSTRUCAO.....

(2): RECUPERACAO.....

Complemento: .....

(1): ILUMINACAO .....

(2): REDE ELETRICA .....

Informação Complementar: .....

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE RECUPERAÇÃO DO 1º PAVIMENTO E RECONSTRUÇÃO DO 2º . PAVIMENTO DA COORDENAÇÃO DE EMERGÊNCIA REGIONAL (CER) DA BARRA DA TIJUCA ..

Nº do contrato: 38/2019.....

Quantificação: 1.00 un.....

Data de Celebração: 12/06/2019.....

Data de Início: 05/11/2018.....

Previsão de Término: 04/01/2019.....

Valor de Contrato/Honorário: R$ 4,425,000.00.....

Endereço: AV AYRTON SENNA 2000 - BARRA DA TIJUCA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART Nº: 2020190154484 por participação técnica: EQUIPE.....

Data de Pagamento: 16/07/2019.....

Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....

RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....

.....

ART Nº 2020190239684 - de 24/10/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 30/04/2021 por: CONCLUSAO.....

Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: PCRJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): RECUPERACAO.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
Informação Complementar: .....
INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA OBRAS DE RECUPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS LOURENÇO JORGE/MATERNIDADE LEILA DINIZ, RONALDO .. GAZOLLA E BARATA RIBEIRO/IGG .....
Nº do contrato: PROCESSO 06/500.101/2019.....
Quantificação: 3.00 un.....
Data de Celebração: 08/01/2019.....
Data de Início: 08/01/2019.....
Previsão de Término: 07/07/2019.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 2,377,780.66.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART Nº: 2020190239651 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 24/10/2019.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº 2020190288355 - de 26/12/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 02/01/2020 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica: .....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

---

(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSTRUCAO.....
(2): RECUPERACAO.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA RECUPERAÇÃO . DO 1O PAVIMENTO E RECONSTRUÇÃO DO 2O PAVIMENTO DA COORDENAÇÃO DE ..... EMERGÊNCIA REGIONAL (CER) DA BARRA DA TIJUCA .....
Nº do contrato: 38/2019.....
Quantificação: 1.00 un.....
Data de Celebração: 12/06/2019.....
Data de Início: 05/11/2018.....
Previsão de Término: 05/12/2018.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 4,425,000.00.....
Endereço: AV AYRTON SENNA 2000 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020190161429 - Data de Pagamento: 25/07/2019.....
Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....
RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA .. DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - ELETROTÉCNICA .....
.....
Vinculada a ART Nº: 2020190154484 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 16/07/2019.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº 2020200081205 - de 04/06/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 14/03/2023 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
88920/2024

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): REFORMA.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA OBRAS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL ..
MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA .....
Nº do contrato: 32/2020.....
Quantificação: 1.00 un.....
Data de Celebração: 26/05/2020.....
Data de Início: 26/05/2020.....
Previsão de Término: 23/09/2020.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 7,699,000.00.....
Endereço: AV PASTOR MARTIN LUTHER KING JUNIOR 10976 - ACARI.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART Nº: 2020210090108 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 04/06/2020.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº 2020200134597 - de 31/08/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 30/04/2021 por: RESCISAO DE CONTRATO DO PROFISSIONAL.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento: .....
(1): EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR DE DIAGNOSTICO .....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

---

(2): GERADOR .....
(3): ILUMINACAO .....
Informação Complementar: .....
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE OBRAS EMERGENCIAIS DE IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE ..
IMAGEM EM UNIDADES DE SAÚDE NOS BAIRROS BANGU, DEL CASTILHO, SANTA CRUZ, ..
CAMPO GRANDE, CIDADE DE DEUS, ROCINHA E PAVUNA .....
Nº do contrato: 092/2020.....
Quantificação: 7.00 un.....
Data de Celebração: 26/08/2020.....
Data de Início: 17/04/2020.....
Previsão de Término: 14/10/2020.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 10,561,800.00.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART Nº: 2020200134591 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 31/08/2020.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº 2020200155555 - de 29/09/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 19/09/2020 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): RECUPERACAO.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO SETOR DE IMAGEM E .....
LABORATÓRIO DO CMS SALLES NETTO .....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Nº do contrato: 129/2020.....
Quantificação: 1.00 un.....
Data de Celebração: 14/09/2020.....
Data de Início: 22/06/2020.....
Previsão de Término: 20/09/2020.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 197,750.00.....
Endereço: PC CONDESSA PAULO DE FRONTIN 52 - RIO COMPRIDO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART Nº: 2020200155534 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 29/09/2020.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº 2020210099121 - de 31/05/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 08/06/2021 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica: .....
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento: .....
(1): EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR DE DIAGNOSTICO .....
(2): GERADOR .....
(3): ILUMINACAO .....
Informação Complementar: .....
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA OBRAS EMERGENCIAIS DE . IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE IMAGEM EM UNIDADES DE SAÚDE NOS BAIRROS BANGU, .. DEL CASTILHO, SANTA CRUZ, CAMPO GRANDE, CIDADE DE DEUS, ROCINHA E PAVUNA ..
Nº do contrato: 092/2020.....
Quantificação: 1.00 un.....
Data de Celebração: 26/08/2020.....
Data de Início: 17/04/2020.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Previsão de Término: 14/10/2020.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 10,561,800.00.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020200134597 - Data de Pagamento: 31/08/2020.....
Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....
RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA ..
DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - ELETROTÉCNICA .....
.....
Vinculada a ART Nº: 2020200134591 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 31/08/2020.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº 2020210175742 - de 24/08/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 14/09/2021 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): RECUPERACAO.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
(3): REDE DE TELEFONIA .....
Informação Complementar: .....
INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO INCÊNDIO NA CLÍNICA DA ...
FAMÍLIA VALÉRIA GOMES ESTEVES. SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DO TERMO DE ...
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 265/2020. .....
Nº do contrato: 265/2020.....
Quantificação: 1.00 un.....
Data de Celebração: 23/12/2020.....

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Data de Início: 27/08/2020.....
Previsão de Término: 29/10/2020.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 1,799,981.54.....
Endereço: R VITORIA REGIA Q4 - SEPETIBA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART Nº: 2020210175727 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 25/11/2020.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº 2020230085142 - de 14/04/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 10/05/2023 por: CONCLUSAO.....
Executante: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA Registro: 2001201950.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LRG DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica: .....
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): REFORMA.....
Complemento: .....
(1): ILUMINACAO .....
(2): REDE ELETRICA .....
Informação Complementar: .....
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA REFORMA DO ..
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA .....
Nº do contrato: 32/2020.....
Quantificação: 1.00 un.....
Data de Celebração: 26/05/2020.....
Data de Início: 26/05/2020.....
Previsão de Término: 23/09/2020.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 7,699,000.00.....
Endereço: AV PASTOR MARTIN LUTHER KING JR 10976 - ACARI.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020200081205 - Data de Pagamento: 04/06/2020.....

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
88920/2024

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88920/2024)

Profissional: ENZIO JORGE RICARDO.....
RNP: 2004959347 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA ..
DO TRABALHO e ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - ELETROTÉCNICA .....
.....
Vinculada a ART Nº: 2020210090108 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 04/06/2020.....
Profissional: RONALDO ELIAS HADDAD.....
RNP: 2003868356 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
.....

Certidão de Acervo Técnico nº 88920/2024
Emitida às: 25/07/2024 09:38 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.8579254526359273

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
265476138 7

2 e 1 NOME E SOBRENOME
RODRIGO PIMENTA TEIXEIRA

1ª HABILITAÇÃO
08/12/2018

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
26/04/1986, DUQUE DE CAXIAS, RJ

4a DATA EMISSÃO
22/08/2023

4b VALIDADE
20/08/2033

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
[redacted] DETRAN RJ

4d CPF
[redacted]

5 Nº REGISTRO
[redacted]


9 CAT HAB
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
JOSE AMARO FELIX TEIXEIRA

NEUZA MARIA PIMENTA

7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		20/08/2033	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
35435838935
RJ963310852

LOCAL
RIO DE JANEIRO, RJ

265476138 7

RIO DE JANEIRO

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA071783976<613<<<<<<<<<<<<
8604264M3308202BRA<<<<<<<<<<<2
RODRIGO<<PIMENTA<TEIXEIRA<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Contrato de prestação de serviços profissionais que entre si fazem de um lado aqui denominado como contratante, **LÍDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, inscrito no CNPJ/MF nº 01.274.719/0001-83, com sede na com sede na Avenida dos Oliveiras, 553, Sala 306, BNH, Mesquita, RJ, CEP 26574-690, neste ato por seu diretor, o **Sr. RODRIGO PIMENTA TEIXEIRA**, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade nº 133212167 DIC-RJ, inscrito no CPF/MF nº 133.108.797-61, de outro lado **ENZIO JORGE RICARDO**, solteiro, Engenheiro Eletricista, de Operação e Segurança do Trabalho, portador da carteira de identidade º 771000813/D, inscrito no CPF/MF sob o nº 401.613.407-25 e no CREA-RJ nº 2004959347, nas cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O Engenheiro Eletricista prestará serviços profissionais à contratante, comprometendo-se a:

• Ser responsável por todas as atividades técnicas executadas pela pessoa jurídica, contempladas no âmbito de suas atribuições legais.

CLÁUSULA SEGUNDA - A prestação dos serviços mencionados na cláusula primeira deverá ser efetuada na cidade do Rio de Janeiro, de Segunda à Sexta-Feira, de 08:00 às 14:00, com uma carga diária de 06(seis) horas, ficando convencionado que em relação a qualquer trabalho prestado fora desta cidade ficarão sob a responsabilidade do contratante as despesas de viagem cujos valores deverão ser recebidos antecipadamente pelo contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA - O contratante, em retribuição pelos serviços contratados pagará ao Engenheiro Eletricista, honorários mensais fixos, sempre correspondentes à R$ 6.600,00 (Seis mil duzentos e seiscentos reais), que serão pagos até o quinto dia do mês subsequente ao vencido.

CLÁUSULA QUARTA - O presente contrato terá prazo indeterminado, podendo ser rescindido por qualquer das partes, com aviso prévio de trinta dias sem direito a qualquer indenização.

CLÁUSULA QUINTA - Fica convencionado entre as partes que este instrumento não caracteriza qualquer vínculo empregatício, previsto na Lei específica.

CLÁUSULA SEXTA - Renunciando a outro qualquer as partes elegem o foro desta cidade, Rio de Janeiro, para questões oriundas do presente instrumento original.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma.

Mesquita, 26 de janeiro de 2021

LÍDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CONTRATANTE

ENZIO JORGE RICARDO

ENGENHEIRO ELETRICISTA, DE OPERAÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO

CREA-RJ nº 200495934-7

CONTRATADO

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

112855/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal Nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, não apresentando débitos para com o Crea-RJ até a presente data, assim como seus responsáveis técnicos. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) nesta CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) respectivo(s)responsável(eis) técnico(s).

DADOS DO REGISTRO

Registro:	2016201801
Razão Social:	LIDER CONSTRUCÃO E SERVICOS LTDA
CNPJ:	01.274.719/0001-83
Data Registro:	12/12/2016
Endereço	RUA MARECHAL DEODORO 79 SALA 605 CENTRO - PETROPOLIS - RJ , CEP: 25620-150

RAMOS ATIVIDADE :

1050-0	OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL
2010-0	OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA / OS ENG ELETRICA
2030-0	OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRONICA / OS ENG ELETRONICA
2040-0	OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES / OS ENG DE TELECOMUNICACOES
3020-0	OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA / OS ENG MECANICA
7010-0	ENG SEG TRABALHO

CAPITAL SOCIAL:

R$ 5.000.000,00 (MATRIZ)

OBJETO SOCIAL:

41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 33.14-7-02 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS. EXCETO VÁLVULAS; 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 42.23-5-00 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE RANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; 45.11-1-01 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS; 45.11-1-02 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS; 46.49-4-99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 47.51-2-01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; 49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 49.29-9-02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 112855/2024)

INTERNACIONAL; 49.29-9-99 - OUTROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 49.30-2-01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS MUNICIPAL; 49.30-2-02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; 68.21-8-02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; 68.2-8-02 - CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS; 68.22-6-00 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA; 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 77.33-1-00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS; 81.11-7-00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

CLASSE:

A - EXECUCAO DE OBRA, PRESTACAO DE SERVICOS, DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE TECNICA

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):

JOAO CARLOS FERREIRA COSTA

Carteira Nº GO-1018655182D-GO/D — Expedida em: 19/06/2019 pelo Crea-GO

RNP: 1018655182 — Registro: 2024106303 expedido em 19/06/2019

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ARTIGO 7 DA LEI 5.194/66, DECRETO 23.569/33, ARTIGOS 28 E 29 EXCETO ALINEA "A", COMBINADOS COM O ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA, EXCETO "PORTOS, RIOS E CANAIS."

Inclusão como QT: 12/09/2024 — Inclusão como RT: 12/09/2024

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL

JUAN CARLOS ALEJANDRO VARELA OLIVARES

Carteira Nº RJ-137056/D — Expedida em: 19/11/1998 pelo Crea-RJ

RNP: 2006260065 — Registro: 1994102272 expedido em 27/06/1994

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuições: RES 218/73 - ART 08(AT.01 A 18)
RES 218/73 - ART 09(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 12/12/2016 — Inclusão como RT: 12/12/2016

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES / OS ENG DE TELECOMUNICACOES

Inclusão como QT: 12/12/2016 — Inclusão como RT: 12/12/2016

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRONICA / OS ENG ELETRONICA

Inclusão como QT: 12/12/2016 — Inclusão como RT: 12/12/2016

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA / OS ENG ELETRICA

MAX PEREIRA REZENDE FILHO

Carteira Nº RJ-801056633/D — Expedida em: 18/08/1986 pelo Crea-RJ

RNP: 2006084925 — Registro: 1980105663 expedido em 10/01/1981

TÍTULO: ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuições: RES 218/73 - ART 12(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 15/07/2024 — Inclusão como RT: 15/07/2024

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA / OS ENG MECANICA

PABLO CAVALCANTI BRIZZO

RNP: 2002676631 — Registro: 2006131000 expedido em 10/05/2007

TÍTULO: ENGENHEIRO MECÂNICO

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

112855/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 112855/2024)

Atribuições: RES 218/73 - ART 12(AT.01 A 18)

TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuições: RES 359/91 ART 4 (AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 28/08/2024 Inclusão como RT: 28/08/2024

Ramo Atividade: ENG SEG TRABALHO

THIAGO VIEIRA DE SOUZA

RNP: 2019856328 Registro: 2021100418 expedido em 08/02/2021

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Inclusão como QT: 23/06/2021 Inclusão como RT: 23/06/2021

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL

FINALIDADE DA CERTIDÃO: Fins de concorrência publica

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 112855/2024

Emitida às: 14/10/2024 11:02 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.8056320233952922

A capacidade técnico profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Fica reservado ao Crea-RJ o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

Válida em todo território nacional.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.274.719/0001-83

Razão Social: LIDER CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço: - RUA MARECHAL DEODORO 79 SL 605 - / CENTRO / PETROPOLIS / RJ / 25620-150

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/11/2024 a 15/12/2024

Certificação Número: 2024111601330629908682

Informação obtida em 23/11/2024 22:48:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI N° 6.019/1974

Petrópolis, 31 de outubro de 2024.
Ao/À **Sr.(a) Agente de Contratação**.
Referente: **Dispensa de Licitação PGE-RJ/FUNPERJ n° 07/2024**.

LÍDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº **01.274.719/0001-83**, sediada na **Rua Marechal Deodoro, n° 79 – Sala 605 – Centro – Cep: 25.620-150 – Petrópolis/RJ**, neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr. **Rodrigo Pimenta Teixeira**, inscrito no CPF sob o nº [redacted], portador da Cédula de Identidade nº [redacted] expedida por **DETRAN RJ**, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que atenderá, na data da contratação, ao disposto no artigo 5º-C e se compromete a não disponibilizar empregado que incorra na vedação prevista no artigo 5º-D, ambos da Lei nº 6.019/74, com a redação dada pela Lei nº 13.467/17.

LÍDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
RODRIGO PIMENTA TEIXEIRA
CPF: [redacted]
DIRETOR

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Petrópolis, 31 de outubro de 2024.
Ao/À **Sr.(a) Agente de Contratação**.
Referente: **Dispensa de Licitação PGE-RJ/FUNPERJ n° 07/2024**.

LÍDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº **01.274.719/0001-83**, sediada na **Rua Marechal Deodoro, n° 79 – Sala 605 – Centro – Cep: 25.620-150 – Petrópolis/RJ**, neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr. **Rodrigo Pimenta Teixeira**, inscrito no CPF sob o nº **113.108.797-61**, portador da Cédula de Identidade nº **13.321.216-7**, expedida por **DETRAN RJ**, **DECLARA**, ter designado o Sr. **Enzio Jorge Ricardo**, **Engenheiro Eletricista**, inscrito no CPF/MF sob o nº **401.613.407-25**, portador do registro profissional nº **2004959347**, expedida por **CREA-RJ**, como responsável técnico pelo objeto contratado.

ENZIO JORGE RICARDO
CPF: 401.613.407-25
ENGENHEIRO ELETRICISTA, DE OPERAÇÃO E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

LÍDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
RODRIGO PIMENTA TEIXEIRA
CPF: 113.108.797-61
DIRETOR

Re: Confirmação de emissão de atestados de capacidade técnica

Mailson Belo da Silva <mailsonsilva@novodegase.rj.gov.br>

qua 13/11/2024 16:18

Para:Carline Correia da Ponte <pontec@pge.rj.gov.br>;

1 anexos (619 KB)

Atestado de Capacidade Técnica - Lider Construção e Serviços Ltda.pdf;

Prezada Sra. Carline,

Em atenção ao solicitado, informo serem verdadeiras as informações constantes ao Atestado de Capacidade Técnica anexo.

O mesmo foi assinado pelo Coordenador Administrativo e Financeiro / DEGASE, Dr. Hélio Domingos Frasso Corrêa Filho, Id 5123027-5, após diligenciar junto a Divisão de Contratos e Convênios / COOAFI / DEGASE, onde verificou-se que a empresa Lider Construções e Serviços Ltda, CNPJ 01.274.719/0001-83, prestou e presta serviço a este DEGASE, através do Contrato 005/2023, inexistindo nos assentamentos desta Coordenação Administrativa e Financeira / DEGASE, quaisquer fatos que desabonem a conduta da Contratada.

Atenciosamente,

MAILSON BELO DA SILVA
Ajudante I
ID 5017928-4
99485-0729
Assessoria / Coordenação Administrativa e Financeira / DEGASE

Em qua., 13 de nov. de 2024 às 15:29, Carline Correia da Ponte <pontec@pge.rj.gov.br> escreveu:

> Prezado Sr. Mailson Silva.
>
> Encaminhamos a solicitação para a confirmação da existência e envio do Atestado de Capacidade Técnica emitida em favor da empresa LÍDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ 01.274.719/0001-83), para a prestação de serviços de manutenção predial através do Contrato nº 05/2023, conforme mencionado em termo assinado em 16/09/2024, seguindo o detalhamento em arquivo anexado.
>
> Essa confirmação servirá como diligência para habilitação em pregão eletrônico em que a referida empresa está participando, por isso, torna-se muito importante a sua confirmação, e desde já agradecemos atenção.
>
> Atenciosamente.
>
> **Carline Ponte**
> Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro
> Gerência de Licitações e Contratos - PG12
> pontec@pge.rj.gov.br
> Tel.: (21) 2332-7320
> Rua do Carmo, nº 27, 11º andar, Rio de Janeiro - RJ
>
> ---
>
> **De:** Carline Correia da Ponte
> **Enviado:** terça-feira, 12 de novembro de 2024 13:30
> **Para:** divcc.cooafi@novodegase.rj.gov.br; heliofilho@novodegase.rj.gov.br
> **Assunto:** Confirmação de emissão de atestados de capacidade técnica
>
> Prezados (as) servidores (as) do DEGASE.
>
> Solicitamos, por favor, a confirmação da existência e envio do Atestado de Capacidade Técnica emitida em favor da empresa LÍDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ 01.274.719/0001-83), para a prestação de serviços de manutenção predial através do Contrato nº 05/2023, conforme mencionado em termo assinado em 16/09/2024, seguindo o detalhamento em arquivo anexado.
>
> Essa confirmação servirá como diligência para habilitação em pregão eletrônico em que a referida empresa está participando, por isso, torna-se muito importante a sua confirmação, e desde já agradecemos atenção.
>
> Atenciosamente.
>
> **Carline Ponte**
> Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro
> Gerência de Licitações e Contratos - PG12
> pontec@pge.rj.gov.br
> Tel.: (21) 2332-7320
> Rua do Carmo, nº 27, 11º andar, Rio de Janeiro - RJ

RES: Análise de suficiência técnica - PED 07/24

Cristina Braga Moreira

ter 12/11/2024 15:07

Para:Carline Correia da Ponte <pontec@pge.rj.gov.br>; Gerência de Bens e Serviços <gbs@pge.rj.gov.br>;

Prezada, Boa Tarde!

Informo que do ponto de vista técnico a documentação apresentada é compatível com os parâmetros fixados no Termo de Referência
No caso da Qualificação Técnica, o atestado adequado é o emitido para a empresa Lider pelo órgão DEGASE em setembro de 2024.

Atenciosamente,

Cristina Braga Moreira
Gerente de Bens e Serviços
Diretoria de Gestão – PG12
cristinabraga@pge.rj.gov.br
Tel.: (21) 2332-9397/ 99370-1039
Rua do Carmo, nº 27, 11º andar, Rio de Janeiro – RJ

De: Carline Correia da Ponte <pontec@pge.rj.gov.br>
Enviada em: terça-feira, 5 de novembro de 2024 13:56
Para: Gerência de Bens e Serviços <gbs@pge.rj.gov.br>; Cristina Braga Moreira <cmoreira@pge.rj.gov.br>
Assunto: Análise de suficiência técnica - PED 07/24

Prezados (as), boa tarde.

Seguem as documentações enviadas pela nova arrematante do PED 07/2024 (Emergencial - manutenção predial) par análise de suficiência de qualificação técnica conforme as exigências do Termo de Referência.

Atenciosamente.

Carline Ponte
Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro
Gerência de Licitações e Contratos - PG12
pontec@pge.rj.gov.br
Tel.: (21) 2332-7320
Rua do Carmo, nº 27, 11º andar, Rio de Janeiro - RJ

MONTANTE "A"

O total do **MONTANTE "A"** deverá corresponder ao valor total das Planilhas de Custos e Formação de Preços da mão de obra residente, composto pelas seguintes categorias: Engenheiro Eletricista, Eletricista, Eletricistas Plantonistas, Técnico em Telecomunicações, Bombeiro hidráulico, Bombeiros hidráulicos Plantonistas, Pintor, Marceneiro, Oficial de manutenção Predial, Mecânico de Refrigeração e Auxiliar Mecânico de Refrigeração.

Mão de Obra Fixa	Quantidade de postos	Valor Mensal do MONTANTE "A"	Valor Total do MONTANTE "A" (1 ano)
Engenheiro Eletricista	1	R$ 23.802,19	R$ 285.626,28
Supervisor Administrativo	1	R$ 8.534,90	R$ 102.418,80
Eletricista	1	R$ 5.485,48	R$ 65.825,76
Eletricista – Diurno – Escala 12 x 36 **(2 profissionais por posto)**	1	R$ 10.297,48	R$ 123.569,76
Eletricista – Noturno – Escala 12 x 36 **(2 profissionais por posto)**	1	R$ 11.324,58	R$ 135.894,96
Técnico em Telecomunicações	1	R$ 7.148,79	R$ 85.785,48
Bombeiro hidráulico	1	R$ 5.485,48	R$ 65.825,76
Bombeiro hidráulico – Diurno – Escala 12 x 36 **(2 profissionais por posto)**	1	R$ 10.297,48	R$ 123.569,76
Bombeiro hidráulico Noturno – Escala 12 x 36 **(2 profissionais por posto)**	1	R$ 11.324,58	R$ 135.894,96
Pintor	1	R$ 5.485,48	R$ 65.825,76
Marceneiro	1	R$ 5.485,48	R$ 65.825,76
Oficial de manutenção predial	3	R$ 16.456,44	R$ 197.477,28
Mecânico de Refrigeração	1	R$ 5.547,26	R$ 66.567,12
Meio Oficial de Refrigeração	1	R$ 4.348,50	R$ 52.182,00
VALOR TOTAL – MONTANTE "A"			**R$ 1.572.289,44**

MONTANTE "B"

O total do **MONTANTE "B"** deverá corresponder ao valor total das Planilhas de Custos e Formação de Preços da mão de obra sazonal, composto pelas seguintes categorias: Mecânico de Refrigeração Sazonal e Meio Oficial de Refrigeração Sazonal.

Mão de Obra Sazonal	Quantidade de postos	Valor Mensal do MONTANTE "B"	Valor Total do MONTANTE "B" (1 ano)
Mecânico de Refrigeração/**Sazonal (outubro a fevereiro)***	1	R$ 5.425,23	R$ 27.126,15
Meio Oficial de Refrigeração/**Sazonal (outubro a fevereiro)***	1	R$ 4.226,47	R$ 21.132,35
VALOR TOTAL – MONTANTE "B"			**R$ 48.258,50**

*** A atuação desses profissionais será pelo período total de até 5 (cinco) meses. Sendo assim, considerar o valor mensal vezes 5 (cinco) meses. Só será devido pagamento para os postos sazonais (outubro a fevereiro) quando os serviços forem efetivamente prestados durante a vigência do contrato.**

MONTANTE "C"

Objeto	Valor Unitário (VU)	Quant. Pernoite/mês estimado	Valor Total Estimado (1 ano)
Pernoite	**R$ 107,99**	**40**	R$ 51.835,20

MONTANTE "D"

Objeto	Valor Unitário (VU)	KM/mês estimado	Valor Total Estimado (1 ano)
Deslocamento	**R$ 1,18**	**6.000**	R$ 84.600,00

MONTANTE "E"

Objeto	VALOR TOTAL DO MONTANTE A	Fator Multiplicador	Valor Total Estimado (1 ano)
Fornecimento Eventual de Peças, correspondente a 18% (dezoito por cento) do valor total do **MONTANTE A.**	**R$ 1.572.289,44**	**0,18**	R$ 283.012,10

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

Objeto	Valor Total MONTANTES A + B + C + D + E
Valor Total Estimado da Contratação	**R$ 2.039.995,24**

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - PGE

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Categoria profissional: **Engenheiro Eletricista**

Discriminação dos Serviços		
A	Data de apresentação da proposta	25/10/2024
B	Município	Rio de Janeiro/RJ
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo	2024-2025
D	Nº de meses de execução contratual	12

Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
Manutenção Predial	Posto de Trabalho	1

Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	Manutenção Predial
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	2143-15
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional:	R$ 12.002,00
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Engenheiro Eletricista
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)	01/03/2024
6	Número de Registro no MTE	RJ000738/2024

Nota: A planilha será calculada considerando o **valor mensal** do empregado

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	**COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO**	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Salário Base		12.002,00
B	Adicional Insalubridade	0,00%	0,00
C	Adicional Periculosidade	0,00%	0,00
D	Adicional Noturno	0,00%	0,00
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		0,00
F	Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado		0,00
G	Outros (Especificar)		0,00
TOTAL DO MÓDULO 1			**R$ 12.002,00**

MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	999,77
B	Férias e Adicional de Férias	11,11%	1333,42
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		**19,44%**	**2333,19**
TOTAL DO MÓDULO 1+ SUBMÓDULO 2.1			**14.335,19**
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	INSS	20,00%	2867,04
B	Salário Educação	2,50%	358,38
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	1,00%	143,35
D	SESC ou SESI	1,50%	215,03
E	SENAI - SENAC	1,00%	143,35
F	SEBRAE	0,60%	86,01
G	INCRA	0,20%	28,67
H	FGTS	8,00%	1146,82

TOTAL SUBMÓDULO 2.2		**34,80%**	**4988,65**
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários			**VALOR (R$)**
A	Transporte		0,00
B	Auxílio-Refeição/Alimentação		323,84
C	Seguro de Vida		10,83
D	Outros (Especificar)		0,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			**334,67**
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			**VALOR (R$)**
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		2333,19
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		4988,65
2.3	Benefícios Mensais e Diários		334,67
TOTAL DO MÓDULO 2			**7.656,50**
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	**PROVISÃO PARA RESCISÃO**	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Aviso Prévio Indenizado	0,417%	50,01
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,033%	4,00
C	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	3,200%	384,06
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,944%	233,37
E	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,677%	81,21
F	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado.	0,062%	7,47
TOTAL DO MÓDULO 3		**6,333%**	**760,13**
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Ausências Legais		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Substituto na cobertura de Férias	0,000%	0,00
B	Substituto na Cobertura de Ausências Legais	0,278%	33,34
C	Substituto na Cobertura de Licença Paternidade	0,021%	2,50
D	Ausência por Acidente de Trabalho	0,018%	2,20
E	Afastamento Maternidade	0,140%	16,76
F	Outros (especificar)	0,000%	0,00
TOTAL SUBMÓDULO 4.1		**0,457%**	**54,80**
Submódulo 4.2 - Intrajornada		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Intervalo para Repouso ou Alimentação	0,00%	0,00
TOTAL SUBMÓDULO 4.2		**0,00%**	**0,00**
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			**VALOR (R$)**
4.1	Ausências Legais		54,80
4.2	Intrajornada		0,00
TOTAL DO MÓDULO 4			**54,80**
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
5	**INSUMOS DIVERSOS**		**VALOR (R$)**
A	Uniformes	-	
B	Equipamentos e Ferramentas	-	15,00
C	Materiais		90,50
D	EPI	-	0,00
TOTAL DO MÓDULO 5		**-**	**105,50**
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			

6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	Percentual (%)	VALOR (R$)
A	Custos Indiretos	**3,53%**	727,09
B	Lucro	**3,45%**	735,06
C	**TRIBUTOS**		
C.1	PIS	**0,43%**	101,88
C.2	COFINS	**1,97%**	469,13
C.3	ISS	**5,00%**	1190,11
C.4	CPRB	**0,00%**	0,00
TOTAL DO MÓDULO 6		**14,38%**	**3.223,27**

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			**VALOR (R$)**
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		12.002,00
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		7.656,50
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		760,13
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		54,80
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		105,50
Subtotal (A + B + C + D + E)			**20.578,92**
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		3.223,27
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO			**R$ 23.802,19**

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - PGE

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Categoria profissional: **Supervisor Administrativo**

Discriminação dos Serviços		
A	Data de apresentação da proposta	25/10/2024
B	Município	Rio de Janeiro/RJ
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo	2024-2025
D	Nº de meses de execução contratual	12

Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
Manutenção Predial	Posto de Trabalho	1

Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	4101-05
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional:	R$ 3.976,85
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Supervisor Administrativo
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)	01/03/2024
6	Número de Registro no MTE	RJ000738/2024

Nota: A planilha será calculada considerando o **valor mensal** do empregado

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	**COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO**	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Salário Base		3.976,85
B	Adicional Insalubridade	0,00%	0,00
C	Adicional Periculosidade	0,00%	0,00
D	Adicional Noturno	0,00%	0,00
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		0,00
F	Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado		0,00
G	Outros (Especificar)		0,00
TOTAL DO MÓDULO 1			**R$ 3.976,85**

MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	331,27
B	Férias e Adicional de Férias	11,11%	441,83
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		**19,44%**	**773,10**
TOTAL DO MÓDULO 1+ SUBMÓDULO 2.1			**4.749,95**
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	INSS	20,00%	949,99
B	Salário Educação	2,50%	118,75
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	1,00%	47,50
D	SESC ou SESI	1,50%	71,25
E	SENAI - SENAC	1,00%	47,50
F	SEBRAE	0,60%	28,50
G	INCRA	0,20%	9,50
H	FGTS	8,00%	380,00

TOTAL SUBMÓDULO 2.2		**34,80%**	**1652,98**
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários			**VALOR (R$)**
A	Transporte		205,99
B	Auxílio-Refeição/Alimentação		323,84
C	Seguro de Vida		10,83
D	Outros (Especificar)		0,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			**540,66**
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			**VALOR (R$)**
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		773,10
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		1652,98
2.3	Benefícios Mensais e Diários		540,66
TOTAL DO MÓDULO 2			**2.966,74**
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	**PROVISÃO PARA RESCISÃO**	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Aviso Prévio Indenizado	0,417%	16,57
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,033%	1,33
C	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	3,200%	127,26
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,944%	77,33
E	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,677%	26,91
F	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado.	0,062%	2,47
TOTAL DO MÓDULO 3		**6,333%**	**251,87**
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Ausências Legais		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Substituto na cobertura de Férias	0,000%	0,00
B	Substituto na Cobertura de Ausências Legais	0,278%	11,05
C	Substituto na Cobertura de Licença Paternidade	0,021%	0,83
D	Ausência por Acidente de Trabalho	0,018%	0,73
E	Afastamento Maternidade	0,140%	5,55
F	Outros (especificar)	0,000%	0,00
TOTAL SUBMÓDULO 4.1		**0,457%**	**18,16**
Submódulo 4.2 - Intrajornada		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Intervalo para Repouso ou Alimentação	0,00%	0,00
TOTAL SUBMÓDULO 4.2		**0,00%**	**0,00**
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			**VALOR (R$)**
4.1	Ausências Legais		18,16
4.2	Intrajornada		0,00
TOTAL DO MÓDULO 4			**18,16**
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
5	**INSUMOS DIVERSOS**		**VALOR (R$)**
A	Uniformes	-	60,00
B	Equipamentos e Ferramentas	-	15,00
C	Materiais		90,50
D	EPI	-	0,00
TOTAL DO MÓDULO 5		**-**	**165,50**
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			

6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	Percentual (%)	VALOR (R$)
A	Custos Indiretos	**3,53%**	260,72
B	Lucro	**3,45%**	263,57
C	**TRIBUTOS**		
C.1	PIS	**0,43%**	36,53
C.2	COFINS	**1,97%**	168,22
C.3	ISS	**5,00%**	426,75
C.4	CPRB		0,00
TOTAL DO MÓDULO 6		**14,38%**	**1.155,79**
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			**VALOR (R$)**
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		3.976,85
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		2.966,74
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		251,87
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		18,16
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		165,50
Subtotal (A + B + C + D + E)			**7.379,11**
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		1.155,79
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO			**R$ 8.534,90**

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - PGE

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Categoria profissional: **Eletricista**

Discriminação dos Serviços		
A	Data de apresentação da proposta	25/10/2024
B	Município	Rio de Janeiro/RJ
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo	2024-2025
D	Nº de meses de execução contratual	12

Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
Manutenção Predial	Posto de Trabalho	1

Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	7321-05
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional:	R$ 2.347,34
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Eletricista
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)	01/03/2024
6	Número de Registro no MTE	RJ000738/2024

Nota: A planilha será calculada considerando o **valor mensal** do empregado

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	**COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO**	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Salário Base		2.347,34
B	Adicional Insalubridade	0,00%	0,00
C	Adicional Periculosidade	0,00%	0,00
D	Adicional Noturno	0,00%	0,00
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		0,00
F	Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado		0,00
G	Outros (Especificar)		0,00
TOTAL DO MÓDULO 1			**R$ 2.347,34**

MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	195,53
B	Férias e Adicional de Férias	11,11%	260,79
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		**19,44%**	**456,32**
TOTAL DO MÓDULO 1+ SUBMÓDULO 2.1			**2.803,66**
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	INSS	20,00%	560,73
B	Salário Educação	2,50%	70,09
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	1,00%	28,04
D	SESC ou SESI	1,50%	42,05
E	SENAI - SENAC	1,00%	28,04
F	SEBRAE	0,60%	16,82
G	INCRA	0,20%	5,61
H	FGTS	8,00%	224,29
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		**34,80%**	**975,67**

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários			**VALOR (R$)**
A	Transporte		303,76
B	Auxílio-Refeição/Alimentação		323,84
C	Seguro de Vida		10,83
D	Outros (Especificar)		0,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			**638,43**
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			**VALOR (R$)**
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		456,32
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		975,67
2.3	Benefícios Mensais e Diários		638,43
TOTAL DO MÓDULO 2			**2.070,42**
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	**PROVISÃO PARA RESCISÃO**	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Aviso Prévio Indenizado	0,417%	9,78
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,033%	0,78
C	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	3,200%	75,11
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,944%	45,64
E	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,677%	15,88
F	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado.	0,062%	1,46
TOTAL DO MÓDULO 3		**6,333%**	**148,66**
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Ausências Legais		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Substituto na cobertura de Férias	0,000%	0,00
B	Substituto na Cobertura de Ausências Legais	0,278%	6,52
C	Substituto na Cobertura de Licença Paternidade	0,021%	0,49
D	Ausência por Acidente de Trabalho	0,018%	0,43
E	Afastamento Maternidade	0,140%	3,28
F	Outros (especificar)	0,000%	0,00
TOTAL SUBMÓDULO 4.1		**0,457%**	**10,72**
Submódulo 4.2 - Intrajornada		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Intervalo para Repouso ou Alimentação	0,00%	0,00
TOTAL SUBMÓDULO 4.2		**0,00%**	**0,00**
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			**VALOR (R$)**
4.1	Ausências Legais		10,72
4.2	Intrajornada		0,00
TOTAL DO MÓDULO 4			**10,72**
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
5	**INSUMOS DIVERSOS**		**VALOR (R$)**
A	Uniformes	-	60,00
B	Equipamentos e Ferramentas	-	15,00
C	Materiais		90,50
D	EPI	-	0,00
TOTAL DO MÓDULO 5		**-**	**165,50**
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6	**CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO**	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**

A	Custos Indiretos	**3,53%**	167,57
B	Lucro	**3,45%**	169,40
C	**TRIBUTOS**		
C.1	PIS	**0,43%**	23,48
C.2	COFINS	**1,97%**	108,12
C.3	ISS	**5,00%**	274,27
C.4	CPRB		0,00
TOTAL DO MÓDULO 6		**14,38%**	**742,84**

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			**VALOR (R$)**
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		2.347,34
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		2.070,42
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		148,66
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		10,72
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		165,50
Subtotal (A + B + C + D + E)			**4.742,64**
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		742,84
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO			**R$ 5.485,48**

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - PGE

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Categoria profissional: **Eletricista Diurno 12x36**

Discriminação dos Serviços		
A	Data de apresentação da proposta	25/10/2024
B	Município	Rio de Janeiro/RJ
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo	2024-2025
D	Nº de meses de execução contratual	12

Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
Manutenção Predial	Posto de Trabalho	2

Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	7321-05
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional:	R$ 2.347,34
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Eletricista Diurno 12x36
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)	01/03/2024
6	Número de Registro no MTE	RJ000738/2024

Nota: A planilha será calculada considerando o **valor mensal** do empregado

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	**COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO**	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Salário Base		2.347,34
B	Adicional Insalubridade	0,00%	0,00
C	Adicional Periculosidade	0,00%	0,00
D	Adicional Noturno	0,00%	0,00
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		0,00
F	Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado		0,00
G	Outros (Especificar)		0,00
TOTAL DO MÓDULO 1			**R$ 2.347,34**

MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	195,53
B	Férias e Adicional de Férias	11,11%	260,79
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		**19,44%**	**456,32**
TOTAL DO MÓDULO 1+ SUBMÓDULO 2.1			**2.803,66**
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	INSS	20,00%	560,73
B	Salário Educação	2,50%	70,09
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	1,00%	28,04
D	SESC ou SESI	1,50%	42,05
E	SENAI - SENAC	1,00%	28,04
F	SEBRAE	0,60%	16,82
G	INCRA	0,20%	5,61
H	FGTS	8,00%	224,29

TOTAL SUBMÓDULO 2.2		**34,80%**	**975,67**
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários			**VALOR (R$)**
A	Transporte		115,66
B	Auxílio-Refeição/Alimentação		220,80
C	Seguro de Vida		10,83
D	Outros (Especificar)		0,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			**347,29**
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			**VALOR (R$)**
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		456,32
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		975,67
2.3	Benefícios Mensais e Diários		347,29
TOTAL DO MÓDULO 2			**1.779,28**
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	**PROVISÃO PARA RESCISÃO**	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Aviso Prévio Indenizado	0,417%	9,78
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,033%	0,78
C	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	3,200%	75,11
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,944%	45,64
E	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,677%	15,88
F	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado.	0,062%	1,46
TOTAL DO MÓDULO 3		**6,333%**	**148,66**
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Ausências Legais		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Substituto na cobertura de Férias	0,000%	0,00
B	Substituto na Cobertura de Ausências Legais	0,278%	6,52
C	Substituto na Cobertura de Licença Paternidade	0,021%	0,49
D	Ausência por Acidente de Trabalho	0,018%	0,43
E	Afastamento Maternidade	0,140%	3,28
F	Outros (especificar)	0,000%	0,00
TOTAL SUBMÓDULO 4.1		**0,457%**	**10,72**
Submódulo 4.2 - Intrajornada		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Intervalo para Repouso ou Alimentação	0,00%	0,00
TOTAL SUBMÓDULO 4.2		**0,00%**	**0,00**
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			**VALOR (R$)**
4.1	Ausências Legais		10,72
4.2	Intrajornada		0,00
TOTAL DO MÓDULO 4			**10,72**
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
5	**INSUMOS DIVERSOS**		**VALOR (R$)**
A	Uniformes	-	60,00
B	Equipamentos e Ferramentas	-	15,00
C	Materiais		90,50
D	EPI	-	0,00
TOTAL DO MÓDULO 5		**-**	**165,50**
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			

6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	Percentual (%)	VALOR (R$)
A	Custos Indiretos	**3,53%**	157,28
B	Lucro	**3,45%**	159,00
C	**TRIBUTOS**		
C.1	PIS	**0,43%**	22,04
C.2	COFINS	**1,97%**	101,48
C.3	ISS	**5,00%**	257,44
C.4	CPRB		0,00
TOTAL DO MÓDULO 6		**14,38%**	**697,24**

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			**VALOR (R$)**
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		2.347,34
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		1.779,28
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		148,66
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		10,72
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		165,50
Subtotal (A + B + C + D + E)			**4.451,50**
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		697,24
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO			**R$ 5.148,74**

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - PGE

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Categoria profissional: **Eletricista Noturno 12x36**

Discriminação dos Serviços		
A	Data de apresentação da proposta	25/10/2024
B	Município	Rio de Janeiro/RJ
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo	2024-2025
D	Nº de meses de execução contratual	12

Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
Manutenção Predial	Posto de Trabalho	2

Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	7321-05
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional:	R$ 2.347,34
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Eletricista Noturno 12x36
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)	01/03/2024
6	Número de Registro no MTE	RJ000738/2024

Nota: A planilha será calculada considerando o **valor mensal** do empregado

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	**COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO**	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Salário Base		2.347,34
B	Adicional Insalubridade	0,00%	0,00
C	Adicional Periculosidade	0,00%	0,00
D	Adicional Noturno	20,00%	264,61
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		0,00
F	Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado		0,00
G	Outros (Especificar)		0,00
TOTAL DO MÓDULO 1			**R$ 2.611,95**

MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	217,58
B	Férias e Adicional de Férias	11,11%	290,19
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		**19,44%**	**507,76**
TOTAL DO MÓDULO 1+ SUBMÓDULO 2.1			**3.119,71**
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	INSS	20,00%	623,94
B	Salário Educação	2,50%	77,99
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	1,00%	31,20
D	SESC ou SESI	1,50%	46,80
E	SENAI - SENAC	1,00%	31,20
F	SEBRAE	0,60%	18,72
G	INCRA	0,20%	6,24
H	FGTS	8,00%	249,58

TOTAL SUBMÓDULO 2.2		**34,80%**	**1085,66**
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários			**VALOR (R$)**
A	Transporte		115,66
B	Auxílio-Refeição/Alimentação		220,80
C	Seguro de Vida		10,83
D	Outros (Especificar)		0,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			**347,29**
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			**VALOR (R$)**
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		507,76
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		1085,66
2.3	Benefícios Mensais e Diários		347,29
TOTAL DO MÓDULO 2			**1.940,71**
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	**PROVISÃO PARA RESCISÃO**	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Aviso Prévio Indenizado	0,417%	10,88
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,033%	0,87
C	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	3,200%	83,58
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,944%	50,79
E	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,677%	17,67
F	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado.	0,062%	1,63
TOTAL DO MÓDULO 3		**6,333%**	**165,42**
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Ausências Legais		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Substituto na cobertura de Férias	0,000%	0,00
B	Substituto na Cobertura de Ausências Legais	0,278%	7,26
C	Substituto na Cobertura de Licença Paternidade	0,021%	0,54
D	Ausência por Acidente de Trabalho	0,018%	0,48
E	Afastamento Maternidade	0,140%	3,65
F	Outros (especificar)	0,000%	0,00
TOTAL SUBMÓDULO 4.1		**0,457%**	**11,93**
Submódulo 4.2 - Intrajornada		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Intervalo para Repouso ou Alimentação	0,00%	0,00
TOTAL SUBMÓDULO 4.2		**0,00%**	**0,00**
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			**VALOR (R$)**
4.1	Ausências Legais		11,93
4.2	Intrajornada		0,00
TOTAL DO MÓDULO 4			**11,93**
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
5	**INSUMOS DIVERSOS**		**VALOR (R$)**
A	Uniformes	-	60,00
B	Equipamentos e Ferramentas	-	15,00
C	Materiais		90,50
D	EPI	-	0,00
TOTAL DO MÓDULO 5		**-**	**165,50**
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			

6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	Percentual (%)	VALOR (R$)
A	Custos Indiretos	**3,53%**	172,97
B	Lucro	**3,45%**	174,86
C	**TRIBUTOS**		
C.1	PIS	**0,43%**	24,24
C.2	COFINS	**1,97%**	111,60
C.3	ISS	**5,00%**	283,11
C.4	CPRB		0,00
TOTAL DO MÓDULO 6		**14,38%**	**766,78**

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			**VALOR (R$)**
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		2.611,95
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		1.940,71
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		165,42
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		11,93
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		165,50
Subtotal (A + B + C + D + E)			**4.895,51**
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		766,78
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO			**R$ 5.662,29**

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - PGE

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Categoria profissional: **Técnico em Telecomunicações**

Discriminação dos Serviços		
A	Data de apresentação da proposta	25/10/2024
B	Município	Rio de Janeiro/RJ
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo	2024-2025
D	Nº de meses de execução contratual	12

Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
Manutenção Predial	Posto de Trabalho	1

Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	3133-15
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional:	R$ 3.236,16
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Técnico em Telecomunicações
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)	01/03/2024
6	Número de Registro no MTE	RJ000738/2024

Nota: A planilha será calculada considerando o **valor mensal** do empregado

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	**COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO**	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Salário Base		3.236,16
B	Adicional Insalubridade	0,00%	0,00
C	Adicional Periculosidade	0,00%	0,00
D	Adicional Noturno	0,00%	0,00
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		0,00
F	Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado		0,00
G	Outros (Especificar)		0,00
TOTAL DO MÓDULO 1			**R$ 3.236,16**

MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	269,57
B	Férias e Adicional de Férias	11,11%	359,54
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		**19,44%**	**629,11**
TOTAL DO MÓDULO 1+ SUBMÓDULO 2.1			**3.865,27**
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	INSS	20,00%	773,05
B	Salário Educação	2,50%	96,63
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	1,00%	38,65
D	SESC ou SESI	1,50%	57,98
E	SENAI - SENAC	1,00%	38,65
F	SEBRAE	0,60%	23,19
G	INCRA	0,20%	7,73
H	FGTS	8,00%	309,22

TOTAL SUBMÓDULO 2.2		**34,80%**	**1345,11**
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários			**VALOR (R$)**
A	Transporte		250,43
B	Auxílio-Refeição/Alimentação		323,84
C	Seguro de Vida		10,83
D	Outros (Especificar)		0,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			**585,10**
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			**VALOR (R$)**
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		629,11
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		1345,11
2.3	Benefícios Mensais e Diários		585,10
TOTAL DO MÓDULO 2			**2.559,32**
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	**PROVISÃO PARA RESCISÃO**	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Aviso Prévio Indenizado	0,417%	13,48
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,033%	1,08
C	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	3,200%	103,56
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,944%	62,93
E	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,677%	21,90
F	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado.	0,062%	2,01
TOTAL DO MÓDULO 3		**6,333%**	**204,96**
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Ausências Legais		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Substituto na cobertura de Férias	0,000%	0,00
B	Substituto na Cobertura de Ausências Legais	0,278%	8,99
C	Substituto na Cobertura de Licença Paternidade	0,021%	0,67
D	Ausência por Acidente de Trabalho	0,018%	0,59
E	Afastamento Maternidade	0,140%	4,52
F	Outros (especificar)	0,000%	0,00
TOTAL SUBMÓDULO 4.1		**0,457%**	**14,78**
Submódulo 4.2 - Intrajornada		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Intervalo para Repouso ou Alimentação	0,00%	0,00
TOTAL SUBMÓDULO 4.2		**0,00%**	**0,00**
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			**VALOR (R$)**
4.1	Ausências Legais		14,78
4.2	Intrajornada		0,00
TOTAL DO MÓDULO 4			**14,78**
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
5	**INSUMOS DIVERSOS**		**VALOR (R$)**
A	Uniformes	-	60,00
B	Equipamentos e Ferramentas	-	15,00
C	Materiais		90,50
D	EPI	-	0,00
TOTAL DO MÓDULO 5		**-**	**165,50**
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			

6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	Percentual (%)	VALOR (R$)
A	Custos Indiretos	**3,53%**	218,37
B	Lucro	**3,45%**	220,77
C	**TRIBUTOS**		
C.1	PIS	**0,43%**	30,60
C.2	COFINS	**1,97%**	140,90
C.3	ISS	**5,00%**	357,44
C.4	CPRB		0,00
TOTAL DO MÓDULO 6		**14,38%**	**968,08**

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			**VALOR (R$)**
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		3.236,16
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		2.559,32
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		204,96
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		14,78
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		165,50
Subtotal (A + B + C + D + E)			**6.180,71**
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		968,08
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO			**R$ 7.148,79**

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - PGE

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Categoria profissional: **Bombeiro Hidráulico**

Discriminação dos Serviços		
A	Data de apresentação da proposta	25/10/2024
B	Município	Rio de Janeiro/RJ
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo	2024-2025
D	Nº de meses de execução contratual	12

Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
Manutenção Predial	Posto de Trabalho	1

Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	7241-10
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional:	R$ 2.347,34
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Bombeiro Hidráulico
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)	01/03/2024
6	Número de Registro no MTE	RJ000738/2024

Nota: A planilha será calculada considerando o **valor mensal** do empregado

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	**COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO**	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Salário Base		2.347,34
B	Adicional Insalubridade	0,00%	0,00
C	Adicional Periculosidade	0,00%	0,00
D	Adicional Noturno	0,00%	0,00
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		0,00
F	Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado		0,00
G	Outros (Especificar)		0,00
TOTAL DO MÓDULO 1			**R$ 2.347,34**

MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	195,53
B	Férias e Adicional de Férias	11,11%	260,79
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		**19,44%**	**456,32**
TOTAL DO MÓDULO 1+ SUBMÓDULO 2.1			**2.803,66**
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	INSS	20,00%	560,73
B	Salário Educação	2,50%	70,09
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	1,00%	28,04
D	SESC ou SESI	1,50%	42,05
E	SENAI - SENAC	1,00%	28,04
F	SEBRAE	0,60%	16,82
G	INCRA	0,20%	5,61
H	FGTS	8,00%	224,29

TOTAL SUBMÓDULO 2.2		**34,80%**	**975,67**
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários			**VALOR (R$)**
A	Transporte		303,76
B	Auxílio-Refeição/Alimentação		323,84
C	Seguro de Vida		10,83
D	Outros (Especificar)		0,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			**638,43**
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			**VALOR (R$)**
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		456,32
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		975,67
2.3	Benefícios Mensais e Diários		638,43
TOTAL DO MÓDULO 2			**2.070,42**
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	**PROVISÃO PARA RESCISÃO**	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Aviso Prévio Indenizado	0,417%	9,78
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,033%	0,78
C	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	3,200%	75,11
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,944%	45,64
E	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,677%	15,88
F	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado.	0,062%	1,46
TOTAL DO MÓDULO 3		**6,333%**	**148,66**
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Ausências Legais		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Substituto na cobertura de Férias	0,000%	0,00
B	Substituto na Cobertura de Ausências Legais	0,278%	6,52
C	Substituto na Cobertura de Licença Paternidade	0,021%	0,49
D	Ausência por Acidente de Trabalho	0,018%	0,43
E	Afastamento Maternidade	0,140%	3,28
F	Outros (especificar)	0,000%	0,00
TOTAL SUBMÓDULO 4.1		**0,457%**	**10,72**
Submódulo 4.2 - Intrajornada		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Intervalo para Repouso ou Alimentação	0,00%	0,00
TOTAL SUBMÓDULO 4.2		**0,00%**	**0,00**
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			**VALOR (R$)**
4.1	Ausências Legais		10,72
4.2	Intrajornada		0,00
TOTAL DO MÓDULO 4			**10,72**
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
5	**INSUMOS DIVERSOS**		**VALOR (R$)**
A	Uniformes	-	60,00
B	Equipamentos e Ferramentas	-	15,00
C	Materiais		90,50
D	EPI	-	0,00
TOTAL DO MÓDULO 5		**-**	**165,50**
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			

6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	Percentual (%)	VALOR (R$)
A	Custos Indiretos	**3,53%**	167,57
B	Lucro	**3,45%**	169,40
C	**TRIBUTOS**		
C.1	PIS	**0,43%**	23,48
C.2	COFINS	**1,97%**	108,12
C.3	ISS	**5,00%**	274,27
C.4	CPRB		0,00
TOTAL DO MÓDULO 6		**14,38%**	**742,84**

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			**VALOR (R$)**
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		2.347,34
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		2.070,42
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		148,66
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		10,72
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		165,50
Subtotal (A + B + C + D + E)			**4.742,64**
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		742,84
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO			**R$ 5.485,48**

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - PGE

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Categoria profissional: **Bombeiro Hidráulico Diurno 12x36**

Discriminação dos Serviços		
A	Data de apresentação da proposta	25/10/2024
B	Município	Rio de Janeiro/RJ
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo	2024-2025
D	Nº de meses de execução contratual	12

Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
Manutenção Predial	Posto de Trabalho	2

Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	7241-10
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional:	R$ 2.347,34
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Bombeiro Hidráulico Diurno 12x36
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)	01/03/2024
6	Número de Registro no MTE	RJ000738/2024

Nota: A planilha será calculada considerando o **valor mensal** do empregado

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	**COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO**	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Salário Base		2.347,34
B	Adicional Insalubridade	0,00%	0,00
C	Adicional Periculosidade	0,00%	0,00
D	Adicional Noturno	0,00%	0,00
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		0,00
F	Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado		0,00
G	Outros (Especificar)		0,00
TOTAL DO MÓDULO 1			**R$ 2.347,34**

MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	195,53
B	Férias e Adicional de Férias	11,11%	260,79
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		**19,44%**	**456,32**
TOTAL DO MÓDULO 1+ SUBMÓDULO 2.1			**2.803,66**
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	INSS	20,00%	560,73
B	Salário Educação	2,50%	70,09
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	1,00%	28,04
D	SESC ou SESI	1,50%	42,05
E	SENAI - SENAC	1,00%	28,04
F	SEBRAE	0,60%	16,82
G	INCRA	0,20%	5,61

H	FGTS	8,00%	224,29
	TOTAL SUBMÓDULO 2.2	**34,80%**	**975,67**
	Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		**VALOR (R$)**
A	Transporte		115,66
B	Auxílio-Refeição/Alimentação		220,80
C	Seguro de Vida		10,83
D	Outros (Especificar)		0,00
	TOTAL SUBMÓDULO 2.3		**347,29**
	QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		
	Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários		**VALOR (R$)**
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		456,32
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		975,67
2.3	Benefícios Mensais e Diários		347,29
	TOTAL DO MÓDULO 2		**1.779,28**
	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		
3	**PROVISÃO PARA RESCISÃO**	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Aviso Prévio Indenizado	0,417%	9,78
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,033%	0,78
C	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	3,200%	75,11
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,944%	45,64
E	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,677%	15,88
F	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado.	0,062%	1,46
	TOTAL DO MÓDULO 3	**6,333%**	**148,66**
	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		
	Submódulo 4.1 - Ausências Legais	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Substituto na cobertura de Férias	0,000%	0,00
B	Substituto na Cobertura de Ausências Legais	0,278%	6,52
C	Substituto na Cobertura de Licença Paternidade	0,021%	0,49
D	Ausência por Acidente de Trabalho	0,018%	0,43
E	Afastamento Maternidade	0,140%	3,28
F	Outros (especificar)	0,000%	0,00
	TOTAL SUBMÓDULO 4.1	**0,457%**	**10,72**
	Submódulo 4.2 - Intrajornada	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Intervalo para Repouso ou Alimentação	0,00%	0,00
	TOTAL SUBMÓDULO 4.2	**0,00%**	**0,00**
	QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		
	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		**VALOR (R$)**
4.1	Ausências Legais		10,72
4.2	Intrajornada		0,00
	TOTAL DO MÓDULO 4		**10,72**
	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		
5	**INSUMOS DIVERSOS**		**VALOR (R$)**
A	Uniformes	-	60,00
B	Equipamentos e Ferramentas	-	15,00
C	Materiais		90,50
D	EPI	-	0,00
	TOTAL DO MÓDULO 5	**-**	**165,50**

MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6	**CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO**	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Custos Indiretos	**3,53%**	157,28
B	Lucro	**3,45%**	159,00
C	**TRIBUTOS**		
C.1	PIS	**0,43%**	22,04
C.2	COFINS	**1,97%**	101,48
C.3	ISS	**5,00%**	257,44
C.4	CPRB		0,00
TOTAL DO MÓDULO 6		**14,38%**	**697,24**

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			**VALOR (R$)**
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		2.347,34
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		1.779,28
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		148,66
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		10,72
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		165,50
Subtotal (A + B + C + D + E)			**4.451,50**
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		697,24
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO			**R$ 5.148,74**

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - PGE

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Categoria profissional: **Bombeiro Hidráulico Noturno 12x36**

Discriminação dos Serviços		
A	Data de apresentação da proposta	25/10/2024
B	Município	Rio de Janeiro/RJ
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo	2024-2025
D	Nº de meses de execução contratual	12

Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
Manutenção Predial	Posto de Trabalho	2

Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	7241-10
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional:	R$ 2.347,34
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Bombeiro Hidráulico Noturno 12x36
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)	01/03/2024
6	Número de Registro no MTE	RJ000738/2024

Nota: A planilha será calculada considerando o **valor mensal** do empregado

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	**COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO**	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Salário Base		2.347,34
B	Adicional Insalubridade	0,00%	0,00
C	Adicional Periculosidade	0,00%	0,00
D	Adicional Noturno	20,00%	264,61
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		0,00
F	Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado		0,00
G	Outros (Especificar)		0,00
TOTAL DO MÓDULO 1			**R$ 2.611,95**

MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	217,58
B	Férias e Adicional de Férias	11,11%	290,19
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		**19,44%**	**507,76**
TOTAL DO MÓDULO 1+ SUBMÓDULO 2.1			**3.119,71**
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	INSS	20,00%	623,94
B	Salário Educação	2,50%	77,99
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	1,00%	31,20
D	SESC ou SESI	1,50%	46,80
E	SENAI - SENAC	1,00%	31,20
F	SEBRAE	0,60%	18,72
G	INCRA	0,20%	6,24

H	FGTS	8,00%	249,58
	TOTAL SUBMÓDULO 2.2	**34,80%**	**1085,66**
	Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		**VALOR (R$)**
A	Transporte		115,66
B	Auxílio-Refeição/Alimentação		220,80
C	Seguro de Vida		10,83
D	Outros (Especificar)		0,00
	TOTAL SUBMÓDULO 2.3		**347,29**
	QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		
	Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários		**VALOR (R$)**
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		507,76
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		1085,66
2.3	Benefícios Mensais e Diários		347,29
	TOTAL DO MÓDULO 2		**1.940,71**
	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		
3	**PROVISÃO PARA RESCISÃO**	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Aviso Prévio Indenizado	0,417%	10,88
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,033%	0,87
C	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	3,200%	83,58
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,944%	50,79
E	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,677%	17,67
F	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado.	0,062%	1,63
	TOTAL DO MÓDULO 3	**6,333%**	**165,42**
	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		
	Submódulo 4.1 - Ausências Legais	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Substituto na cobertura de Férias	0,000%	0,00
B	Substituto na Cobertura de Ausências Legais	0,278%	7,26
C	Substituto na Cobertura de Licença Paternidade	0,021%	0,54
D	Ausência por Acidente de Trabalho	0,018%	0,48
E	Afastamento Maternidade	0,140%	3,65
F	Outros (especificar)	0,000%	0,00
	TOTAL SUBMÓDULO 4.1	**0,457%**	**11,93**
	Submódulo 4.2 - Intrajornada	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Intervalo para Repouso ou Alimentação	0,00%	0,00
	TOTAL SUBMÓDULO 4.2	**0,00%**	**0,00**
	QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		
	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		**VALOR (R$)**
4.1	Ausências Legais		11,93
4.2	Intrajornada		0,00
	TOTAL DO MÓDULO 4		**11,93**
	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		
5	**INSUMOS DIVERSOS**		**VALOR (R$)**
A	Uniformes	-	60,00
B	Equipamentos e Ferramentas	-	15,00
C	Materiais		90,50
D	EPI	-	0,00
	TOTAL DO MÓDULO 5	**-**	**165,50**

MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6	**CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO**	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Custos Indiretos	**3,53%**	172,97
B	Lucro	**3,45%**	174,86
C	**TRIBUTOS**		
C.1	PIS	**0,43%**	24,24
C.2	COFINS	**1,97%**	111,60
C.3	ISS	**5,00%**	283,11
C.4	CPRB		0,00
TOTAL DO MÓDULO 6		**14,38%**	**766,78**

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			**VALOR (R$)**
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		2.611,95
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		1.940,71
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		165,42
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		11,93
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		165,50
Subtotal (A + B + C + D + E)			**4.895,51**
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		766,78
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO			**R$ 5.662,29**

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - PGE

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Categoria profissional: **Pintor**

Discriminação dos Serviços		
A	Data de apresentação da proposta	25/10/2024
B	Município	Rio de Janeiro/RJ
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo	2024-2025
D	Nº de meses de execução contratual	12

Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
Manutenção Predial	Posto de Trabalho	1

Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	7166-10
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional:	R$ 2.347,34
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Pintor
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)	01/03/2024
6	Número de Registro no MTE	RJ000738/2024

Nota: A planilha será calculada considerando o **valor mensal** do empregado

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	**COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO**	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Salário Base		2.347,34
B	Adicional Insalubridade	0,00%	0,00
C	Adicional Periculosidade	0,00%	0,00
D	Adicional Noturno	0,00%	0,00
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		0,00
F	Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado		0,00
G	Outros (Especificar)		0,00
TOTAL DO MÓDULO 1			**R$ 2.347,34**

MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	195,53
B	Férias e Adicional de Férias	11,11%	260,79
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		**19,44%**	**456,32**
TOTAL DO MÓDULO 1+ SUBMÓDULO 2.1			**2.803,66**
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	INSS	20,00%	560,73
B	Salário Educação	2,50%	70,09
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	1,00%	28,04
D	SESC ou SESI	1,50%	42,05
E	SENAI - SENAC	1,00%	28,04
F	SEBRAE	0,60%	16,82
G	INCRA	0,20%	5,61
H	FGTS	8,00%	224,29
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		**34,80%**	**975,67**

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários			**VALOR (R$)**
A	Transporte		303,76
B	Auxílio-Refeição/Alimentação		323,84
C	Seguro de Vida		10,83
D	Outros (Especificar)		0,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			**638,43**
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			**VALOR (R$)**
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		456,32
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		975,67
2.3	Benefícios Mensais e Diários		638,43
TOTAL DO MÓDULO 2			**2.070,42**
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	**PROVISÃO PARA RESCISÃO**	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Aviso Prévio Indenizado	0,417%	9,78
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,033%	0,78
C	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	3,200%	75,11
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,944%	45,64
E	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,677%	15,88
F	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado.	0,062%	1,46
TOTAL DO MÓDULO 3		**6,333%**	**148,66**
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Ausências Legais		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Substituto na cobertura de Férias	0,000%	0,00
B	Substituto na Cobertura de Ausências Legais	0,278%	6,52
C	Substituto na Cobertura de Licença Paternidade	0,021%	0,49
D	Ausência por Acidente de Trabalho	0,018%	0,43
E	Afastamento Maternidade	0,140%	3,28
F	Outros (especificar)	0,000%	0,00
TOTAL SUBMÓDULO 4.1		**0,457%**	**10,72**
Submódulo 4.2 - Intrajornada		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Intervalo para Repouso ou Alimentação	0,00%	0,00
TOTAL SUBMÓDULO 4.2		**0,00%**	**0,00**
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			**VALOR (R$)**
4.1	Ausências Legais		10,72
4.2	Intrajornada		0,00
TOTAL DO MÓDULO 4			**10,72**
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
5	**INSUMOS DIVERSOS**		**VALOR (R$)**
A	Uniformes	-	60,00
B	Equipamentos e Ferramentas	-	15,00
C	Materiais		90,50
D	EPI	-	0,00
TOTAL DO MÓDULO 5		**-**	**165,50**
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6	**CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO**	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**

A	Custos Indiretos	**3,53%**	167,57
B	Lucro	**3,45%**	169,40
C	**TRIBUTOS**		
C.1	PIS	**0,43%**	23,48
C.2	COFINS	**1,97%**	108,12
C.3	ISS	**5,00%**	274,27
C.4	CPRB		0,00
TOTAL DO MÓDULO 6		**14,38%**	**742,84**

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			**VALOR (R$)**
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		2.347,34
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		2.070,42
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		148,66
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		10,72
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		165,50
Subtotal (A + B + C + D + E)			**4.742,64**
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		742,84
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO			**R$ 5.485,48**

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - PGE

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Categoria profissional: **Marceneiro**

Discriminação dos Serviços		
A	Data de apresentação da proposta	25/10/2024
B	Município	Rio de Janeiro/RJ
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo	2024-2025
D	Nº de meses de execução contratual	12

Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
Manutenção Predial	Posto de Trabalho	1

Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	7710-05
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional:	R$ 2.347,34
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Marceneiro
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)	01/03/2024
6	Número de Registro no MTE	RJ000738/2024

Nota: A planilha será calculada considerando o **valor mensal** do empregado

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	**COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO**	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Salário Base		2.347,34
B	Adicional Insalubridade	0,00%	0,00
C	Adicional Periculosidade	0,00%	0,00
D	Adicional Noturno	0,00%	0,00
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		0,00
F	Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado		0,00
G	Outros (Especificar)		0,00
TOTAL DO MÓDULO 1			**R$ 2.347,34**

MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	195,53
B	Férias e Adicional de Férias	11,11%	260,79
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		**19,44%**	**456,32**

TOTAL DO MÓDULO 1+ SUBMÓDULO 2.1	**2.803,66**

Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	INSS	20,00%	560,73
B	Salário Educação	2,50%	70,09
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	1,00%	28,04
D	SESC ou SESI	1,50%	42,05
E	SENAI - SENAC	1,00%	28,04
F	SEBRAE	0,60%	16,82
G	INCRA	0,20%	5,61
H	FGTS	8,00%	224,29
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		**34,80%**	**975,67**

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários			**VALOR (R$)**
A	Transporte		303,76
B	Auxílio-Refeição/Alimentação		323,84
C	Seguro de Vida		10,83
D	Outros (Especificar)		0,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			**638,43**
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			**VALOR (R$)**
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		456,32
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		975,67
2.3	Benefícios Mensais e Diários		638,43
TOTAL DO MÓDULO 2			**2.070,42**
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	**PROVISÃO PARA RESCISÃO**	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Aviso Prévio Indenizado	0,417%	9,78
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,033%	0,78
C	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	3,200%	75,11
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,944%	45,64
E	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,677%	15,88
F	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado.	0,062%	1,46
TOTAL DO MÓDULO 3		**6,333%**	**148,66**
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Ausências Legais		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Substituto na cobertura de Férias	0,000%	0,00
B	Substituto na Cobertura de Ausências Legais	0,278%	6,52
C	Substituto na Cobertura de Licença Paternidade	0,021%	0,49
D	Ausência por Acidente de Trabalho	0,018%	0,43
E	Afastamento Maternidade	0,140%	3,28
F	Outros (especificar)	0,000%	0,00
TOTAL SUBMÓDULO 4.1		**0,457%**	**10,72**
Submódulo 4.2 - Intrajornada		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Intervalo para Repouso ou Alimentação	0,00%	0,00
TOTAL SUBMÓDULO 4.2		**0,00%**	**0,00**
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			**VALOR (R$)**
4.1	Ausências Legais		10,72
4.2	Intrajornada		0,00
TOTAL DO MÓDULO 4			**10,72**
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
5	**INSUMOS DIVERSOS**		**VALOR (R$)**
A	Uniformes	-	60,00
B	Equipamentos e Ferramentas	-	15,00
C	Materiais		90,50
D	EPI	-	0,00
TOTAL DO MÓDULO 5		**-**	**165,50**
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6	**CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO**	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**

A	Custos Indiretos	**3,53%**	167,57
B	Lucro	**3,45%**	169,40
C	**TRIBUTOS**		
C.1	PIS	**0,43%**	23,48
C.2	COFINS	**1,97%**	108,12
C.3	ISS	**5,00%**	274,27
C.4	CPRB		0,00
TOTAL DO MÓDULO 6		**14,38%**	**742,84**

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			**VALOR (R$)**
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		2.347,34
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		2.070,42
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		148,66
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		10,72
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		165,50
Subtotal (A + B + C + D + E)			**4.742,64**
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		742,84
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO			**R$ 5.485,48**

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - PGE

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Categoria profissional: **Oficial de Manutenção Predial**

Discriminação dos Serviços		
A	Data de apresentação da proposta	25/10/2024
B	Município	Rio de Janeiro/RJ
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo	2024-2025
D	Nº de meses de execução contratual	12

Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
Manutenção Predial	Posto de Trabalho	3

Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	5143-25
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional:	R$ 2.347,34
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Oficial de Manutenção Predial
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)	01/03/2024
6	Número de Registro no MTE	RJ000738/2024

Nota: A planilha será calculada considerando o **valor mensal** do empregado

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	**COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO**	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Salário Base		2.347,34
B	Adicional Insalubridade	0,00%	0,00
C	Adicional Periculosidade	0,00%	0,00
D	Adicional Noturno	0,00%	0,00
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		0,00
F	Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado		0,00
G	Outros (Especificar)		0,00
TOTAL DO MÓDULO 1			**R$ 2.347,34**

MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	195,53
B	Férias e Adicional de Férias	11,11%	260,79
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		**19,44%**	**456,32**
TOTAL DO MÓDULO 1+ SUBMÓDULO 2.1			**2.803,66**
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	INSS	20,00%	560,73
B	Salário Educação	2,50%	70,09
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	1,00%	28,04
D	SESC ou SESI	1,50%	42,05
E	SENAI - SENAC	1,00%	28,04
F	SEBRAE	0,60%	16,82
G	INCRA	0,20%	5,61

H	FGTS	8,00%	224,29
	TOTAL SUBMÓDULO 2.2	**34,80%**	**975,67**
	Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		**VALOR (R$)**
A	Transporte		303,76
B	Auxílio-Refeição/Alimentação		323,84
C	Seguro de Vida		10,83
D	Outros (Especificar)		0,00
	TOTAL SUBMÓDULO 2.3		**638,43**
	QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		
	Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários		**VALOR (R$)**
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		456,32
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		975,67
2.3	Benefícios Mensais e Diários		638,43
	TOTAL DO MÓDULO 2		**2.070,42**
	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		
3	**PROVISÃO PARA RESCISÃO**	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Aviso Prévio Indenizado	0,417%	9,78
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,033%	0,78
C	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	3,200%	75,11
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,944%	45,64
E	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,677%	15,88
F	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado.	0,062%	1,46
	TOTAL DO MÓDULO 3	**6,333%**	**148,66**
	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		
	Submódulo 4.1 - Ausências Legais	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Substituto na cobertura de Férias	0,000%	0,00
B	Substituto na Cobertura de Ausências Legais	0,278%	6,52
C	Substituto na Cobertura de Licença Paternidade	0,021%	0,49
D	Ausência por Acidente de Trabalho	0,018%	0,43
E	Afastamento Maternidade	0,140%	3,28
F	Outros (especificar)	0,000%	0,00
	TOTAL SUBMÓDULO 4.1	**0,457%**	**10,72**
	Submódulo 4.2 - Intrajornada	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Intervalo para Repouso ou Alimentação	0,00%	0,00
	TOTAL SUBMÓDULO 4.2	**0,00%**	**0,00**
	QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		
	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		**VALOR (R$)**
4.1	Ausências Legais		10,72
4.2	Intrajornada		0,00
	TOTAL DO MÓDULO 4		**10,72**
	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		
5	**INSUMOS DIVERSOS**		**VALOR (R$)**
A	Uniformes	-	60,00
B	Equipamentos e Ferramentas	-	15,00
C	Materiais		90,50
D	EPI	-	0,00
	TOTAL DO MÓDULO 5	**-**	**165,50**

MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6	**CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO**	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Custos Indiretos	**3,53%**	167,57
B	Lucro	**3,45%**	169,40
C	**TRIBUTOS**		
C.1	PIS	**0,43%**	23,48
C.2	COFINS	**1,97%**	108,12
C.3	ISS	**5,00%**	274,27
C.4	CPRB		0,00
TOTAL DO MÓDULO 6		**14,38%**	**742,84**

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			**VALOR (R$)**
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		2.347,34
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		2.070,42
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		148,66
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		10,72
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		165,50
Subtotal (A + B + C + D + E)			**4.742,64**
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		742,84
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO			**R$ 5.485,48**

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - PGE

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Categoria profissional: **Mecânico de Referigeração**

Discriminação dos Serviços		
A	Data de apresentação da proposta	25/10/2024
B	Município	Rio de Janeiro/RJ
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo	2024-2025
D	Nº de meses de execução contratual	12

Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
Manutenção Predial	Posto de Trabalho	1

Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	9112-05
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional:	R$ 2.380,35
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Mecânico de Referigeração
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)	01/03/2024
6	Número de Registro no MTE	RJ000738/2024

Nota: A planilha será calculada considerando o **valor mensal** do empregado

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	**COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO**	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Salário Base		2.380,35
B	Adicional Insalubridade	0,00%	0,00
C	Adicional Periculosidade	0,00%	0,00
D	Adicional Noturno	0,00%	0,00
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		0,00
F	Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado		0,00
G	Outros (Especificar)		0,00
TOTAL DO MÓDULO 1			**R$ 2.380,35**

MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	198,28
B	Férias e Adicional de Férias	11,11%	264,46
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		**19,44%**	**462,74**
TOTAL DO MÓDULO 1+ SUBMÓDULO 2.1			**2.843,09**
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	INSS	20,00%	568,62
B	Salário Educação	2,50%	71,08
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	1,00%	28,43
D	SESC ou SESI	1,50%	42,65
E	SENAI - SENAC	1,00%	28,43
F	SEBRAE	0,60%	17,06
G	INCRA	0,20%	5,69
H	FGTS	8,00%	227,45

TOTAL SUBMÓDULO 2.2		**34,80%**	**989,40**
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários			**VALOR (R$)**
A	Transporte		301,78
B	Auxílio-Refeição/Alimentação		323,84
C	Seguro de Vida		10,83
D	Outros (Especificar)		0,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			**636,45**
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			**VALOR (R$)**
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		462,74
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		989,40
2.3	Benefícios Mensais e Diários		636,45
TOTAL DO MÓDULO 2			**2.088,58**
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	**PROVISÃO PARA RESCISÃO**	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Aviso Prévio Indenizado	0,417%	9,92
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,033%	0,79
C	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	3,200%	76,17
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,944%	46,28
E	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,677%	16,11
F	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado.	0,062%	1,48
TOTAL DO MÓDULO 3		**6,333%**	**150,76**
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Ausências Legais		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Substituto na cobertura de Férias	0,000%	0,00
B	Substituto na Cobertura de Ausências Legais	0,278%	6,61
C	Substituto na Cobertura de Licença Paternidade	0,021%	0,50
D	Ausência por Acidente de Trabalho	0,018%	0,44
E	Afastamento Maternidade	0,140%	3,32
F	Outros (especificar)	0,000%	0,00
TOTAL SUBMÓDULO 4.1		**0,457%**	**10,87**
Submódulo 4.2 - Intrajornada		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Intervalo para Repouso ou Alimentação	0,00%	0,00
TOTAL SUBMÓDULO 4.2		**0,00%**	**0,00**
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			**VALOR (R$)**
4.1	Ausências Legais		10,87
4.2	Intrajornada		0,00
TOTAL DO MÓDULO 4			**10,87**
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
5	**INSUMOS DIVERSOS**		**VALOR (R$)**
A	Uniformes	-	60,00
B	Equipamentos e Ferramentas	-	15,00
C	Materiais		90,50
D	EPI	-	0,00
TOTAL DO MÓDULO 5		**-**	**165,50**
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			

6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	Percentual (%)	VALOR (R$)
A	Custos Indiretos	**3,53%**	169,45
B	Lucro	**3,45%**	171,31
C	**TRIBUTOS**		
C.1	PIS	**0,43%**	23,74
C.2	COFINS	**1,97%**	109,33
C.3	ISS	**5,00%**	277,36
C.4	CPRB		0,00
TOTAL DO MÓDULO 6		**14,38%**	**751,20**

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			**VALOR (R$)**
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		2.380,35
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		2.088,58
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		150,76
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		10,87
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		165,50
Subtotal (A + B + C + D + E)			**4.796,05**
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		751,20
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO			**R$ 5.547,26**

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - PGE

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Categoria profissional: **Meio Oficial de Refrigeração**

Discriminação dos Serviços		
A	Data de apresentação da proposta	25/10/2024
B	Município	Rio de Janeiro/RJ
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo	2024-2025
D	Nº de meses de execução contratual	12

Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
Manutenção Predial	Posto de Trabalho	1

Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	9112-05
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional:	R$ 1.739,77
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Meio Oficial de Refrigeração
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)	01/03/2024
6	Número de Registro no MTE	RJ000738/2024

Nota: A planilha será calculada considerando o **valor mensal** do empregado

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	**COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO**	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Salário Base		1.739,77
B	Adicional Insalubridade	0,00%	0,00
C	Adicional Periculosidade	0,00%	0,00
D	Adicional Noturno	0,00%	0,00
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		0,00
F	Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado		0,00
G	Outros (Especificar)		0,00
TOTAL DO MÓDULO 1			**R$ 1.739,77**

MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	144,92
B	Férias e Adicional de Férias	11,11%	193,29
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		**19,44%**	**338,21**
TOTAL DO MÓDULO 1+ SUBMÓDULO 2.1			**2.077,98**
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	INSS	20,00%	415,60
B	Salário Educação	2,50%	51,95
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	1,00%	20,78
D	SESC ou SESI	1,50%	31,17
E	SENAI - SENAC	1,00%	20,78
F	SEBRAE	0,60%	12,47
G	INCRA	0,20%	4,16
H	FGTS	8,00%	166,24

TOTAL SUBMÓDULO 2.2		**34,80%**	**723,14**
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários			**VALOR (R$)**
A	Transporte		340,21
B	Auxílio-Refeição/Alimentação		323,84
C	Seguro de Vida		10,83
D	Outros (Especificar)		0,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			**674,88**
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			**VALOR (R$)**
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		338,21
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		723,14
2.3	Benefícios Mensais e Diários		674,88
TOTAL DO MÓDULO 2			**1.736,23**
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	**PROVISÃO PARA RESCISÃO**	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Aviso Prévio Indenizado	0,417%	7,25
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,033%	0,58
C	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	3,200%	55,67
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,944%	33,83
E	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,677%	11,77
F	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado.	0,062%	1,08
TOTAL DO MÓDULO 3		**6,333%**	**110,19**
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Ausências Legais		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Substituto na cobertura de Férias	0,000%	0,00
B	Substituto na Cobertura de Ausências Legais	0,278%	4,83
C	Substituto na Cobertura de Licença Paternidade	0,021%	0,36
D	Ausência por Acidente de Trabalho	0,018%	0,32
E	Afastamento Maternidade	0,140%	2,43
F	Outros (especificar)	0,000%	0,00
TOTAL SUBMÓDULO 4.1		**0,457%**	**7,94**
Submódulo 4.2 - Intrajornada		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Intervalo para Repouso ou Alimentação	0,00%	0,00
TOTAL SUBMÓDULO 4.2		**0,00%**	**0,00**
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			**VALOR (R$)**
4.1	Ausências Legais		7,94
4.2	Intrajornada		0,00
TOTAL DO MÓDULO 4			**7,94**
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
5	**INSUMOS DIVERSOS**		**VALOR (R$)**
A	Uniformes	-	60,00
B	Equipamentos e Ferramentas	-	15,00
C	Materiais		90,50
D	EPI	-	0,00
TOTAL DO MÓDULO 5		**-**	**165,50**
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			

6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	Percentual (%)	VALOR (R$)
A	Custos Indiretos	**3,53%**	132,83
B	Lucro	**3,45%**	134,29
C	**TRIBUTOS**		
C.1	PIS	**0,43%**	18,61
C.2	COFINS	**1,97%**	85,71
C.3	ISS	**5,00%**	217,43
C.4	CPRB		0,00
TOTAL DO MÓDULO 6		**14,38%**	**588,87**

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			**VALOR (R$)**
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		1.739,77
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		1.736,23
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		110,19
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		7,94
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		165,50
Subtotal (A + B + C + D + E)			**3.759,63**
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		588,87
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO			**R$ 4.348,50**

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - PGE

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Categoria profissional: **Mecânico de Referigeração - Sazonal**

Discriminação dos Serviços		
A	Data de apresentação da proposta	25/10/2024
B	Município	Rio de Janeiro/RJ
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo	2024-2025
D	Nº de meses de execução contratual	12

Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
Manutenção Predial	Posto de Trabalho	1

Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	9112-05
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional:	R$ 2.380,35
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Mecânico de Referigeração - Sazonal
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)	01/03/2024
6	Número de Registro no MTE	RJ000738/2024

Nota: A planilha será calculada considerando o **valor mensal** do empregado

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	**COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO**	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Salário Base		2.380,35
B	Adicional Insalubridade	0,00%	0,00
C	Adicional Periculosidade	0,00%	0,00
D	Adicional Noturno	0,00%	0,00
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		0,00
F	Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado		0,00
G	Outros (Especificar)		0,00
TOTAL DO MÓDULO 1			**R$ 2.380,35**

MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	198,28
B	Férias e Adicional de Férias	11,11%	264,46
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		**19,44%**	**462,74**
TOTAL DO MÓDULO 1+ SUBMÓDULO 2.1			**2.843,09**
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	INSS	20,00%	568,62
B	Salário Educação	2,50%	71,08
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	1,00%	28,43
D	SESC ou SESI	1,50%	42,65
E	SENAI - SENAC	1,00%	28,43
F	SEBRAE	0,60%	17,06
G	INCRA	0,20%	5,69

H	FGTS	8,00%	227,45
	TOTAL SUBMÓDULO 2.2	**34,80%**	**989,40**
	Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		**VALOR (R$)**
A	Transporte		301,78
B	Auxílio-Refeição/Alimentação		323,84
C	Seguro de Vida		10,83
D	Outros (Especificar)		0,00
	TOTAL SUBMÓDULO 2.3		**636,45**
	QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		
	Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários		**VALOR (R$)**
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		462,74
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		989,40
2.3	Benefícios Mensais e Diários		636,45
	TOTAL DO MÓDULO 2		**2.088,58**
	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		
3	**PROVISÃO PARA RESCISÃO**	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Aviso Prévio Indenizado	0,417%	9,92
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,033%	0,79
C	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	3,200%	76,17
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,944%	46,28
E	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,677%	16,11
F	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado.	0,062%	1,48
	TOTAL DO MÓDULO 3	**6,333%**	**150,76**
	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		
	Submódulo 4.1 - Ausências Legais	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Substituto na cobertura de Férias	0,000%	0,00
B	Substituto na Cobertura de Ausências Legais	0,278%	6,61
C	Substituto na Cobertura de Licença Paternidade	0,021%	0,50
D	Ausência por Acidente de Trabalho	0,018%	0,44
E	Afastamento Maternidade	0,140%	3,32
F	Outros (especificar)	0,000%	0,00
	TOTAL SUBMÓDULO 4.1	**0,457%**	**10,87**
	Submódulo 4.2 - Intrajornada	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Intervalo para Repouso ou Alimentação	0,00%	0,00
	TOTAL SUBMÓDULO 4.2	**0,00%**	**0,00**
	QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		
	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		**VALOR (R$)**
4.1	Ausências Legais		10,87
4.2	Intrajornada		0,00
	TOTAL DO MÓDULO 4		**10,87**
	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		
5	**INSUMOS DIVERSOS**		**VALOR (R$)**
A	Uniformes	-	60,00
B	Equipamentos e Ferramentas	-	0,00
C	Materiais		0,00
D	EPI	-	0,00
	TOTAL DO MÓDULO 5	**-**	**60,00**

MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6	**CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO**	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Custos Indiretos	**3,53%**	165,72
B	Lucro	**3,45%**	167,54
C	**TRIBUTOS**		
C.1	PIS	**0,43%**	23,22
C.2	COFINS	**1,97%**	106,93
C.3	ISS	**5,00%**	271,26
C.4	CPRB		0,00
TOTAL DO MÓDULO 6		**14,38%**	**734,68**

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			**VALOR (R$)**
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		2.380,35
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		2.088,58
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		150,76
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		10,87
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		60,00
Subtotal (A + B + C + D + E)			**4.690,55**
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		734,68
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO			**R$ 5.425,23**

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - PGE

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Categoria profissional: **Meio Oficial de Refrigeração - Sazonal**

Discriminação dos Serviços		
A	Data de apresentação da proposta	25/10/2024
B	Município	Rio de Janeiro/RJ
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo	2024-2025
D	Nº de meses de execução contratual	12

Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
Manutenção Predial	Posto de Trabalho	1

Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	9112-05
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional:	R$ 1.739,77
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Meio Oficial de Refrigeração - Sazonal
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)	01/03/2024
6	Número de Registro no MTE	RJ000738/2024

Nota: A planilha será calculada considerando o **valor mensal** do empregado

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	**COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO**	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Salário Base		1.739,77
B	Adicional Insalubridade	0,00%	0,00
C	Adicional Periculosidade	0,00%	0,00
D	Adicional Noturno	0,00%	0,00
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		0,00
F	Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado		0,00
G	Outros (Especificar)		0,00
TOTAL DO MÓDULO 1			**R$ 1.739,77**

MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	144,92
B	Férias e Adicional de Férias	11,11%	193,29
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		**19,44%**	**338,21**
TOTAL DO MÓDULO 1+ SUBMÓDULO 2.1			**2.077,98**
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	INSS	20,00%	415,60
B	Salário Educação	2,50%	51,95
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	1,00%	20,78
D	SESC ou SESI	1,50%	31,17
E	SENAI - SENAC	1,00%	20,78
F	SEBRAE	0,60%	12,47
G	INCRA	0,20%	4,16

H	FGTS	8,00%	166,24
	TOTAL SUBMÓDULO 2.2	**34,80%**	**723,14**
	Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários		**VALOR (R$)**
A	Transporte		340,21
B	Auxílio-Refeição/Alimentação		323,84
C	Seguro de Vida		10,83
D	Outros (Especificar)		0,00
	TOTAL SUBMÓDULO 2.3		**674,88**
	QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		
	Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários		**VALOR (R$)**
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		338,21
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		723,14
2.3	Benefícios Mensais e Diários		674,88
	TOTAL DO MÓDULO 2		**1.736,23**
	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		
3	**PROVISÃO PARA RESCISÃO**	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Aviso Prévio Indenizado	0,417%	7,25
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,033%	0,58
C	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	3,200%	55,67
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,944%	33,83
E	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,677%	11,77
F	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado.	0,062%	1,08
	TOTAL DO MÓDULO 3	**6,333%**	**110,19**
	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		
	Submódulo 4.1 - Ausências Legais	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Substituto na cobertura de Férias	0,000%	0,00
B	Substituto na Cobertura de Ausências Legais	0,278%	4,83
C	Substituto na Cobertura de Licença Paternidade	0,021%	0,36
D	Ausência por Acidente de Trabalho	0,018%	0,32
E	Afastamento Maternidade	0,140%	2,43
F	Outros (especificar)	0,000%	0,00
	TOTAL SUBMÓDULO 4.1	**0,457%**	**7,94**
	Submódulo 4.2 - Intrajornada	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Intervalo para Repouso ou Alimentação	0,00%	0,00
	TOTAL SUBMÓDULO 4.2	**0,00%**	**0,00**
	QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		
	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		**VALOR (R$)**
4.1	Ausências Legais		7,94
4.2	Intrajornada		0,00
	TOTAL DO MÓDULO 4		**7,94**
	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		
5	**INSUMOS DIVERSOS**		**VALOR (R$)**
A	Uniformes	-	60,00
B	Equipamentos e Ferramentas	-	0,00
C	Materiais		0,00
D	EPI	-	0,00
	TOTAL DO MÓDULO 5	**-**	**60,00**

MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6	**CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO**	**Percentual (%)**	**VALOR (R$)**
A	Custos Indiretos	**3,53%**	129,11
B	Lucro	**3,45%**	130,52
C	**TRIBUTOS**		
C.1	PIS	**0,43%**	18,09
C.2	COFINS	**1,97%**	83,30
C.3	ISS	**5,00%**	211,32
C.4	CPRB		0,00
TOTAL DO MÓDULO 6		**14,38%**	**572,34**

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			**VALOR (R$)**
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		1.739,77
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		1.736,23
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		110,19
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		7,94
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		60,00
Subtotal (A + B + C + D + E)			**3.654,13**
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		572,34
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO			**R$ 4.226,47**



MÉDIA DE PIS					
MÊS DE APURAÇÃO	FATURAMENTO MENSAL BRUTO (BASE DE CÁLCULO)	CONTRIBUIÇÃO APURADA	REDUÇÃO EM FUNÇÃO DOS CRÉDITOS DESCONTADOS	VALOR FINAL DA CONTRIBUIÇÃO EFETIVAMENTE RECOLHIDA	ALÍQUOTA MENSAL EFETIVAMENTE PRATICADA
abr/24	R$ 97,36	R$ -		R$ -	**0,00%**
mai/24	R$ 133.089,70	R$ 2.195,98	R$ 584,84	R$ 1.611,14	**1,21%**
jun/24	R$ 125.407,88	R$ 2.069,23	R$ 1.682,65	R$ 386,58	**0,31%**
jul/24	R$ 148.801,82	R$ 2.455,23	R$ 2.053,00	R$ 402,23	**0,27%**
ago/24	R$ 131.393,94	R$ 2.168,00	R$ 1.649,04	R$ 518,96	**0,39%**
set/24	R$ 578.243,03	R$ 9.541,01	R$ 7.319,99	R$ 2.221,02	**0,38%**
Total	**R$ 1.117.033,73**	**R$ 18.429,45**	**R$ 13.289,52**	**R$ 5.139,93**	**0,43%**



MÉDIA DE COFINS					
MÊS DE APURAÇÃO	FATURAMENTO MENSAL BRUTO (BASE DE CÁLCULO)	CONTRIBUIÇÃO APURADA	REDUÇÃO EM FUNÇÃO DOS CRÉDITOS DESCONTADOS	VALOR FINAL DA CONTRIBUIÇÃO EFETIVAMENTE RECOLHIDA	ALÍQUOTA MENSAL EFETIVAMENTE PRATICADA
abr/24	R$ 97,36	R$ -	R$ -	R$ -	**0,00%**
mai/24	R$ 133.089,70	R$ 10.114,82	R$ 2.693,80	R$ 7.421,02	**5,58%**
jun/24	R$ 125.407,88	R$ 9.531,00	R$ 7.750,39	R$ 1.780,61	**1,42%**
jul/24	R$ 148.801,82	R$ 11.308,94	R$ 9.456,23	R$ 1.852,71	**1,25%**
ago/24	R$ 131.393,94	R$ 9.985,94	R$ 7.595,59	R$ 2.390,35	**1,82%**
set/24	R$ 578.243,03	R$ 43.946,47	R$ 33.736,47	R$ 10.210,00	**1,77%**
Total	**R$ 1.117.033,73**	**R$ 84.887,16**	**R$ 61.232,48**	**R$ 23.654,68**	**1,97%**